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1. MEMORIA



PROJECTE DE PAVIMENTACIO DEL CAMi DEL SERRAT DELS RUSCOS
DEL MUNICIPI DE SANT SADURNi D’OSORMORT.

1. ANTECEDENTS

El municipi de Sant Sadurni d’Osormort, situat a la comarca d’Osona, té una poblacio
de 85 habitants (2024). La major part de la poblacié la trobem en masies i cases de
pageés, tret de la zona de Bojons, que és on trobem una concentracié més elevada.

A peticié de l'ajuntament de Sant Sadurni d’Osormort, es redacta el corresponent
projecte per tal de definir i valorar les obres de millora de diferents camins publics del
terme municipal de Sant Sadurni d’Osormort.

2. OBJECTE DEL PROJECTE

La finalitat d’aquest projecte ve per la necessitat de dur a terme la millora de diferents

camins del municipi, els quals presenten un mal estat.

El camins objecte d’aquest projecte son els seglents:

- Cami del Serrat dels Ruscos

3. ACTUACIONS PREVISTES

Les actuacions previstes al cami del Serrat dels Ruscos soén les quals s’exposen a

continuacio:

Cami del Serrat dels Ruscos

El cami del Serrat dels Ruscos és un cami de titularitat publica que dona accés a
diferents habitatges i permet connectar amb la Ctra N141D de Vilanova de Sau. La

part que es pretén formigonar és el tram de cami en el qual presenta més pendent.
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Les actuacions previstes sén les seguents:

- Repas desplanada del cami amb mitjans mecanics, inclosa la neteja de
cunetes i la formacié de trencaaigties.

- Pavimentacié de 2.970 m? de cami, amb formigé HM-25 de 15 cm de gruix,
encofrat i cantell rematat, amb fibres polimériques estructurals i acabat
reglejat.

- Tall en sec de les juntes cada 4 metres.

Fibres polimériques estructurals del formigo:

Caracteristiques técniques de la fibra polimérica:

Longitud de la fibra (mm) 50
Diametre equivalent de la fibra (mm) 0,4
Densitat (g/cm?®) 1,00
Numero de fibres per kg >150.000
Punt de fusié (°C) 150-165
Absorcio d’aigua (%) <0,01
Resisténcia als alcalins, acids i sals Alta
Resisténcia a la traccié (N/mm?) 660
Modul elastic (N/mm?) 5.000

La dosificacio de fibres polimériques estructurals sera a rad de 1,5 kg per metre cubic

de formigo.

Les fibres s’hauran d’afegir a la formigonadora juntament amb la resta d’ingredients de

la mescla, de manera que la barreja sigui homogénia un cop arribi a I'obra.

4. GESTIO DE RESIDUS

L’execucio i gestid de 'obra ha de complir amb I'establert en la legislacié d’aplicacié en

relacio a la produccio i gestio dels residus de la construccio i demolicié, especialment
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'establert a l'article 23 del Text refés de la Llei reguladora dels residu, aprovat per
Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol aixi com a les disposicions especifiques o
complementaries que regulin els residus de la construccio i demolicié, en les parts que

siguin d’aplicacio.

5. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

En compliment amb el Real Decret 1627/1997 es recull a 'Annex, I'Estudi Basic de

Seguretat i Salut que ha estat redactat amb les disposicions vigents.

6. TERMINI DE L’'OBRA

Per a la realitzacié de les obres previstes en aquest projecte es considera suficient un
termini total de UN MES (1 mes).

7. REVISIO DE PREUS

D’acord amb els articles 103 al 105 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Public, per la que es transposen a l'ordenament juridic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, els dos
primers anys de vigéncia dels contractes queden exclosos de la revisid. Per tractar-se
d'un contracte d’obra en el que el termini no excedeix dels 2 anys, no s’inclou en el

present projecte clausula de revisio de preus.

8. PRESSUPOST DE L’OBRA

Tenint en compte els costos definits en aquesta memoria, suposa un pressupost total
de ( NORANTA-CINC MIL QUINZE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS )
95.015,47€ (IVA inclds). Les quantitats expressades inclouen el percentatge
corresponent de despeses generals i benefici industrial, i 'IVA vigent, per la qual cosa

s’entén com a pressupost d’execucio per contracte.
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Resum del pressupost

PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL 65.987,55 €
Despeses generals (13%) i Benefici

12.537,63 €
Industrial (6%)
Subtotal 78.525,18 €
IVA (21%) 16.490,29 €
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTE 95.015,47 €

El técnic del Consell,

Albert Trabal Firmado digitalmente por

Campdelacreu _ Albert Trabal Campdelacreu
-DNI 77311317Z (TCAT)

DNI77311317Z Fecha: 2025.05.12 13:25:13

(TCAT) +02'00'

Camins/Assisténcies/2025/Sant Sadurni d’Osormort
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2. AMIDAMENTS | PRESSUPOST



CAMI DEL SERRAT DELS RUSCOS

m2

m3

m3

Repas d'esplanada del cami amb mitjans mecanics, inclous desbrossada i neteja del
cami i de les cunetes laterals, carrega i transport a I'abocador, canon i manteniment
d'abocador, reperfilacié del cami i de les cunetes, formacié de trecaaiglies i anivallacié
amb compactacié del 95% PM.

Longitud Amplada Total
990 3 2970
0
0

Total amidament | 2970|

Paviment de formigd HM-25/P/lla+E de consisténcia tova, grandaria maxima del
granulat 20mm, amb >=275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicid lla+E,
escampat des de camié o estenedora, estesa i vibratge, inclos encofrats i les juntes en
sec, de gruix 15 cm, acabat reglejat i amb fibres polimeriques estructurals, d'acord
caracteristiques de la memoria.

Longitud Ampla Gruix Total
990 3 0,15 445,50
0,00
0,00
Total amidament 445,50
Increment de quilometratge pel transport del formigo.
Quantitat Total
445,50 445,50
Total amidament | 445,50
Hores de pala carregadora per estendre el formigd en els punts de dificil accés.
Hores Total
40 40,00

Total amidament | 40,00




CAMI DEL SERRAT DELS RUSCOS

ut

m2

m3

m3

ut

Descripcié dels treballs
MOVIMENTS DE TERRES | DEMOLICIONS

Repas d'esplanada del cami amb mitjans mecanics, inclous desbrossada i
neteja del cami i de les cunetes laterals, carrega i transport a I'abocador,
canon i manteniment d'abocador, reperfilacié del cami i de les cunetes,
formacié de trecaaigtiies i anivallacio amb compactacio del 95% PM.

PAVIMENTACIO | APORTACIO MATERIAL

Paviment de formigd HM-25/B/lla+E de consistencia tova, grandaria
maxima del granulat 20mm, amb >=275 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposicid lla+E, escampat des de camié o estenedora, estesa i
vibratge, inclos encofrats i les juntes en sec, de gruix 15 cm, acabat
reglejat i amb fibres polimeriques estructurals d'acord caracteristiques
de la memoria.

Increment de quilometratge pel transport del formigo.
Hores de pala carregadora per estendre el formigd en els punts de dificil
accés.

SEGURETAT I SALUT

Partida de seguretat i salut.

Amidaments

2.970,00

445,50

445,50
40,00

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL

Despeses generals (13%) i Benefici Industrial (6%)

SUBTOTAL
IVA 21%

TOTAL

Preu

0,44

130,00

5,70
90,66

600

Import

1.306,80

57.915,00

2.539,35
3.626,40

600,00

65.987,55

12.537,63

78.525,18
16.490,29

95.015,47



3. PLANOLS
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4. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT



Estudi basic de seguretat i salut en obres de millora de camins rurals

1. INTRODUCCIO | OBJECTE

D’acord amb l'article 4 del Reial decret (RD) 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual
s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut a les obres de construccid, no
és necessari redactar 'Estudi de Seguretat i Salut ja que es tracta d’'una obra que no
esta inclosa en cap dels suposits que determina la normativa. Per tant, pel que fa a les
obres de millora de camins es redacta aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut que
estableix, durant les obres esmentades, les previsions respecte a la prevencié de
riscos d’accidents i malalties professionals, aixi com la informacio util per efectuar amb

condicions de seguretat i salut els treballs posteriors de manteniment.

Serveix també per donar les directrius basiques a 'empresa constructora per dur a
terme les seves obligacions en el camp de la prevencio de riscos laborals d’acord amb
el RD 1627/1997.

2. SITUACIO DE LES OBRES

En aquest projecte s’inclouen les actuacions que tot seguit es detallen i que afecten al

municipi de Sant Sadurni d’Osormort:

- Cami del Serrat dels Ruscos

3. DESCRIPCIO DE LES OBRES

Les obres que s’inclouen en aquest estudi basic de seguretat i salut son de les de
conservacio i millora de la xarxa de camins rurals del municipi de Sant Sadurni

d’Osormort.

Les principals unitats d’obra sén:

- Repas d’esplanada del cami amb mitjans mecanics, inclosa la neteja de
cunetes i la formacié de trencaaigties.

- Pavimentacié amb formigdé HM-25.

- Tall en sec de les juntes del formigo.

- Treballs corresponents a la seguretat i salut durant 'execucio de les obres, en
compliment del RD 1627/1997.



Estudi basic de seguretat i salut en obres de millora de camins rurals

4. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES

L’article 10 del RD 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’accié

preventiva recollits a lart. 15 de la LPRL. Durant I'execuci6 de l'obra soén els

seguents:

L’empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencié

d’acord amb els principis generals seguents:

= Evitar riscos.

= Avaluar els riscos que no es puguin evitar.

= Combatre els riscos a l'origen.

» Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepcié dels
llocs de treball, a l'eleccid dels equips i dels métodes de treball i de
produccio, per tal de reduir el treball mondton i repetitiu i, també, reduir els
efectes del mateix per la salut.

= Tenir en compte I'evolucié de la técnica.

= Substituir allo que és perillds per allo que tingui poc o cap perill.

» Planificar la prevencid, buscant un conjunt coherent que integri la técnica,
I'organitzacio del treball, les condicions del treball, les relacions socials i la
influéncia dels factors ambientals en el treball.

= Adoptar mesures que posin per davant la proteccid col-lectiva a la
individual.

= Donar les degudes instruccions als treballadors.

L’'empresari tindra en consideracié les capacitats professionals dels

treballadors en matéria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les

feines.

L’empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que nomes els

treballadors que hagin rebut la informacio suficient i adequada puguin accedir a

les zones de risc greu i especific.

L’efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i

imprudéncies no temeraries que pogués cometre el treballador. Per la seva

aplicacié es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar
determinades mesures preventives, que només podran adaptar-se quan la
magnitud dels riscos esmentats sigui substancialment inferior a les dels que es

pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.



En
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Podran concentrar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat
garantir com a ambit de cobertura la previsié de riscos derivats del treball,
'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autonoms respecte
d’ells mateixos i les societats cooperatives respecte dels socis, I'activitat dels
quals consisteix en la prestacié del seu treball personal.

Manteniment de I'obra en bon estat d’ordre i neteja.

Eleccié de I'emplagcament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les
condicions d’accés i la determinacié de les vies o zones d’emplagament i
circulacio.

La manipulacio dels diferents materials i la utilitzacio dels mitjans auxiliars.

El manteniment, el control previ i la posada en servei i el control periddic de les
instal-lacions i dispositius necessaris per a I'execucié de I'obra, amb objecte de
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels
treballadors.

La delimitacio i condicionament de les zones d’emmagatzematge i diposits dels
diferents materials, en particular si es tracta de matéries i substancies
perilloses.

La recollida dels materials perillosos utilitzats.

L’emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacio de residus i runes.

L’adaptacio en funcioé de I'evolucié de I'obra del periode de temps efectiu que
s’haura de dedicar a les diferents feines o fases de treball.

La cooperacio entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autdbnoms.
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat

que es realitzi a I'obra o a prop de I'obra.

OBLIGACIONS DE LES PARTS IMPLICADES

compliment de l'article 7 del RD 1627/1997 i en aplicacié d’aquest estudi basic de

seguretat i salut el contractista ha d’elaborar el Pla de seguretat i salut de I'obra que,

abans de l'inici de I'obra, ha d’estar informat per part del coordinador de seguretat i

salut o, quan no n’hi hagi, per part de la direccié facultativa i, al ser administracio

publica ha d’estar aprovat per aquesta administracio.
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Es recorda l'obligatorietat de comunicar I'obertura del centre de treball a l'autoritat
competent i que aquesta haura d’anar acompanyada del Pla de Seguretat i Salut.
Caldra que el centre de treball disposi del corresponent Llibre d’incidéncies pel

seguiment del Pla.

També es recorda que, d’'acord amb l'art. 15 del RD 1627/1997, els contractistes i els
subcontractistes hauran de garantir que els treballadors reben la informaci6é adequada

de totes les mesures de seguretat de I'obra.

Abans de comengar els treballs el promotor haura d’efectuar I'avis a 'autoritat laboral

competent, segons els models de 'annex Il del RD 1627/1997.

El coordinador de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra o qualsevol integrant de
la direcci6 facultativa, en cas d’apreciar un risc greu o imminent per la seguretat dels
treballadors, podra aturar I'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a totes les
parts, a la Inspeccio de Treball i Seguretat Social, al contractista, als subcontractistes i

als representants dels treballadors.

En cap cas i d'acord amb lart. 11 del RD esmentat les responsabilitats dels
coordinadors, de la direccid facultativa i del promotor no eximeixen de les seves

responsabilitats als contractistes i subcontractistes.

5.1. Obligacions del promotor

El promotor sera el responsable de:
- Designar el coordinador de seguretat i salut.
- Encarregar l'estudi de seguretat i salut o I'estudi basic de seguretat i salut,
segons s’escaigui.
- Escaollir el contractista o subcontractistes.
- Requerir i comprovar que el contractista compleix amb la normativa sobre

seguretat i salut que és d’aplicacio.

3.2. Obligacions dels contractistes o subcontractistes

Segons l'art. 11 del RD 1627/1997, les obligacions de contractistes i/o subcontractistes

son:
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Aplicar els principis de I'accio preventiva.

Elaborar el pla de seguretat i salut i/o adherir-se.

Complir i fer complir al seu personal el que s’estableix en el Pla de seguretat i
salut.

Respondre solidariament de les conseqléncies que es derivin de
incompliment de les mesures previstes al Pla.

Complir la normativa de prevencio de riscos laborals.

Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador de seguretat i
salut.

Garantir que els treballadors, inclosos els autonoms, reben una formacio

adequada.

3.3. Obligacions dels autonoms

Les obligacions dels autdnoms d’acord amb I'art. 12 del RD 1627/1997 son:

Aplicar els principis de I'acci6 preventiva.

Complir el que estableix el Pla de seguretat i salut.

Complir les disposicions minimes de seguretat i salut a les obres (annex V del
RD).

Complir les obligacions en matéria de prevencié de riscos que s’estableixen
lart. 29, apartats 1i 2 de la LPRL.

Ajustar la seva actuacié a I'obra d’acord amb els deures de coordinacio
d’'activitats empresarials participant, en particular, en qualsevol mesura de
prevencio que s’hagi pogut establir.

Utilitzar equips de treball que s’ajustin al que disposa el RD 1215/1997.

Escollir i utilitzar equips de proteccio individual d’acord amb el que preveu el
RD 733/1997.

Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matéria de
seguretat i salut durant I'execucido de l'obra, o en el seu cas, a la direcci

facultativa.

6. IDENTIFICACIO DELS RISCOS
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Sense perjudici de les disposicions minimes de seguretat i salut aplicables a I'obra que
estableix 'annex IV del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, es relacionen a continuacio els
riscos particulars dels diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es
poden donar durant tot el procés d’execucié de I'obra o bé ser aplicables a d’altres

feines.

S’haura de tenir especial cura en els riscos més usuals de les obres, com soén
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent d’adoptar en cada moment la
postura més adient pel treball que es realitzi.

6.1. Analisis de riscos per unitats constructives d’obra

a) Treballs de replanteig i/o topografics: mesurament i/o senyalitzacié per la posterior

execucio de les diferents partides constructives.
Riscos:

= Atropellaments per maquinaria i/o vehicles

= Caiguda de materials, rebots

= Contactes eléctrics

= Caigudes del mateix nivell

= Copsipunxades

= Projeccions als ulls

= Sobreesforgos per postures incorrectes

b) Moviments de terres i excavacions: moviments de terres per la formacié del cami

i/o les obres de drenatge, excavacié del terreny amb mitjans mecanics per la

formacié o no de talussos estables.

Riscos:

= Caigudes de persones al mateix i/o a diferent nivell

= (Caigudes d'objectes o materials, rebots, per desplom, esfondrament o
ensorrament

= Trepitjades sobre objectes

= Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, gas, llum,..)

= Generacio excessiva de pols

= Talls i punxades

= Copsiensopegades

* Sobreesforg per postures incorrectes
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Ambient excessivament sorollés

Acumulacié i/o baixada de runes

Exposicio a les vibracions

Exposicio a condicions ambientals extremes
Contactes eléctrics, electrocucid

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

Riscos derivats del sol a excavar

Fonaments, encofrats,.. :

Riscos:

Caigudes de persones al mateix i/o a diferent nivell

Caigudes d’'objectes o materials, rebots, per desplom, esfondrament o
ensorrament

Trepitjades sobre objectes

Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, gas, llum,..)
Generacio excessiva de pols

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Sobreesforg per postures incorrectes

Ambient excessivament sorollés

Acumulacio i/o baixada de runes

Exposicio a les vibracions

Exposicio a condicions ambientals extremes

Contactes eléctrics, electrocucid

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

Riscos derivats del sol a excavar

Fallides d’encofrats

Fallides de recalcaments

Bolcada de piles de material

Ram de paleta: formacié d’arquetes d’'obres de drenatge, col-locacié de senyals

indicadores, millora de passos d’aigua, ..

Riscos:

Generacio excessiva de pols
Projeccié de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés
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Contacte amb materials agressius
Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caigudes de materials, rebots

Ambient excessivament sorollés
Sobreesforgos per postures incorrectes
Bolcada de piles de material

Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials

..): execuci6 i manteniment

de ferms de terra i/o paviments continus.

Riscos:

Caiguda de persones a diferent nivell
Atrapament entre objectes i/o elements
Atrapament per bolcada de maquines o vehicles
Atropellaments, cops i xocs

Exposicio a pols i contaminants quimics
Exposicio a sorolls

Exposicio a vibracions

Generacio excessiva de pols

Riscos a tercers:

Irrupcié de curiosos per tal de seguir el desenvolupament de les obres

Intromissié descontrolada de personal extern de I'obra, amb els consequients

riscos d’atropellament per maquinaria i/o vehicles, caigudes a les rases, cops,

ensopegades, etc.

Riscos per incendis:

Cremades per contacte eléctric

Manipulacié de materials inflamables

Riscos derivats dels treballs en obres vials:

Atropellaments, cops, i xocs contra o amb vehicles

Contactes téermics

Risc de danys a la salut derivats de factors atmosférics
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Risc de danys a la salut derivats de I'exposicid a agents fisics: soroll i
vibracions
Risc de danys a la salut derivats de I'exposicié a agents quimics

Risc de danys derivats del treball en llocs aillats

6.2. Analisis de riscos per maquinaria

Maquinaria pel moviment de terres en general:

Riscos d’accident:

Atropellaments, topades amb d’altres vehicles, atrapades
Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas..)
Desplom i/o caiguda de maquinaria d’obra

Desplom i/o caiguda d’arbres/objectes sobre la maquina
Desplom i/o caiguda de talussos sobre la maquina
Caiguda de la carrega transportada

Caigudes al pujar i/o baixar de la maquina

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Soroll i vibracions

Contactes eléctrics directes o indirectes

Accidents derivats de condicions atmosfériques
Sobreesforgos

Lesions a peus i mans

7. MESURES DE SEGURETAT

7.1.

7.1.1.

Mesures de seguretat pels riscos derivats dels moviments de terres i

excavacions.

Mesures de seguretat per contacte amb obstacles. Els cables subterranis i els

sistemes de distribucié d’energia que es poden trobar en el moment de realitzar
les obres son electricitat, gas, telecomunicacions, aigua, etc. Les mesures de
seguretat per evitar el contacte amb aquestes escomeses es tradueixen en
localitzar la ubicacio i establir els mecanismes de treball. Per localitzar els

cables i sistemes de distribucio cal:
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x tenir informacié sobre la seva situaci6 a través de les companyies
subministradores, planols, projectes,...
% traslladar aquesta informacio als planols d’obra o documents preventius

% senyalitzar “in situ”

Els procediments de treball que cal considerar per fer moviments de terres que

puguin interceptar canalitzacions subterranies de maijor perill sén:

x Canalitzacions eléctriques: caldra que estiguin senyalitzades i protegides,
tot i que a vegades no es compleix. Caldra la deteccid exacta de per on
passa la canalitzacio i, un cop localitzada, es podra utilitzar maquinaria fins
a 100 cm de distancia, entre 100 i 50 cm es podran fer servir eines
mecaniques, i a partir de 50 cm eines manuals.

Si quan es troba la canalitzacié hi ha alguna deficiencia es paralitzaran els
treballs i es comunicara a lI'empresa subministradora perqué faci les
actuacions que corresponguin.

x Canalitzacions de gas: caldra que estiguin senyalitzades i protegides, tot i
gue a vegades no es compleix. Pot aplicar-se el mateix protocol que en les
canalitzacions eléctriques perd a més cal evitar els treballs que produeixin

guspires o foc. Es prohibeix fumar als voltants d’aquestes canalitzacions.

Mesures de seguretat per evitar el despreniment de terres. L’annex IV, part C,
apartat 9.b) del RD 1627/1997, de 24 d'octubre pel qual s’estableixen

disposicions minimes de seguretat i salut a les obres de construccié preveu

que en les excavacions s’han de prendre les precaucions adequades per tal de
prevenir els riscos d’enterrament per despreniment de terres, mitjangant

sistemes d’apuntalament, blindatge, talussos i d’altres mesures adequades.

Precaucions adequades

Segons la guia técnica d’obres de construccio, s’entén per precaucions
adequades aquells procediments d’execucid que integren els mitjans auxiliars,
les mesures preventives i la sequéncia d’execucio.

Aix0 no obstant, sempre que s’hagin de fer moviments de terres i excavacions
cal fer un estudi geotécnic que formara part del projecte, si 'obra en disposa.

Amb la informacio obtinguda s’aplicaran les mesures preventives necessaries.
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Si no és obligatori fer un estudi geotécnic, perqué I'obra no té projecte o per
qualsevol altre motiu, i aquest estudi no es fa, s’han de prendre les mesures
més favorables des del punt de vista de la prevencié en funcié de I'apreciacio
professional. En qualsevol cas, la solucié6 adoptada per prevenir el risc
d’enterrament per despreniment de terres s’ha de reflectir en la documentacié
preventiva de I'obra. La Guia técnica de la construccié descriu els sistemes de
prevencid del risc d’enterrament per despreniments de terres enumerats

anteriorment de la manera seguent:

x  Apuntalament: estructura provisional metal-lica, de fusta o mixta, per
apuntalar u enfortir les excavacions que ofereixin risc de despreniment.

x  Blindatge: estructura provisional feta amb plafons i puntals metal-lics per a
la contenci6 i la subjeccié de les parets d’'un tunel, una rasa o un pou /
estructura provisional metal-lica, de fusta o obra de fabrica, amb la qual se
sosté una construccio en la seva totalitat o part d’ella.

x Talus: inversa del pendent d’un terreny. Pot ser natural o estable temporal.
En aquest cas requereix un calcul i la vigilancia especifica per garantir-ne
I'estabilitat.

% Altres mesures adequades poden ser: execucio de murs pantalla, millora de

les propietats fisiques del terreny (morters integrats, congelacio,...), etc.

Mesures de seguretat per evitar caigudes de personal al mateix nivell. Quan es

fan moviments de terres i excavacions és molt important mantenir la neteja i
I'ordre dins de 'obra, eliminant brossa i objectes, sobretot a la zona de pas de
les persones per evitar caigudes al mateix nivell. A més, algunes mesures
preventives son:

% Tenir il-luminacio auxiliar en el cas de treballs nocturns.

% Eliminar, si es pot, o sin6 senyalitzar els graons o petits desnivells.

Mesures de seguretat per evitar caigudes de personal a diferent nivell. Un altre

risc derivat d’aquestes activitats sén les caigudes de personal a diferent nivell
per la vora de les excavacions. Les mesures de seguretat entre d’altres sén:

% Protegir els desnivells amb baranes reglamentaries.

x  Delimitar les distancies minimes d’apropament quan calgui accedir a les

vores de les excavacions.

11
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Prohibir als operaris treballar en plans inclinats del terreny o en llocs amb
fort pendent.

Col-locar escales i rampes d’accés segons les necessitats.

No fer servir les escales manuals per salvar altures de més de 5 m a no ser
que estiguin reforgades pel mig. En tot cas mai superar els 7 m.

Tenir la zona de treball senyalitzada i disposar d’enllumenat si es treballa de

nit.

Mesures de seguretat per evitar caigudes de terra, materials, objectes i

vehicles. Per evitar les caigudes d’acumulacions de terra, brossa o materials a

l'interior de I'excavacié es poden emmagatzemar els materials descrits a una

distancia minima de la vora de I'excavacio. Aquesta distancia dependra del

tipus de terreny i del pendent. També es poden posar barreres com a proteccio,

les caracteristiques de les quals variaran segons les circumstancies. Com a

mitjans complementaris es poden utilitzar contenidors, palets, sacs, ... per tal

d’evitar la dispersié de tots aquests elements i afavorir-ne I'aprovisionament.

Pel que fa al risc de caiguda de vehicles, la Guia técnica d’obres de construccié

proposa les mesures de prevencio seglents, diferenciant entre:

x

X

Vehicles aliens a lI'excavacio: es delimitaran les zones de ftransit i se
senyalitzaran tant aquestes com la mateixa excavacié. Les zones de
circulacio de vehicles hauran de situar-se a una distancia de I'excavaci6
que eviti que hi puguin caure. Davant de la possibilitat que el vehicle es
desvii de la zona de transit, la senyalitzacié de I'excavacio se situara a una
distancia tal que sigui possible que s’aturi el vehicle en les condicions meés
desfavorables.

Vehicles utilitzats a I'excavacié: s’han de tenir en compte les limitacions
d’us que figurin al manual d’instruccions dels mateixos vehicles, ja que els
que executen les excavacions s’hi ha d’apropar per tal de poder dur a terme
els treballs que correspongui. Com a norma general, la distancia minima

entre la zona de transit i 'excavacio sera de 2 metres.

7.1.6. Mesures de sequretat per evitar I'esllavissada del terreny. La Guia técnica de

les obres de construccié estableix que el risc d’esllavissada es pot evitar amb:

12
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% Proteccié per distancia: cal establir segons les caracteristiques del terreny i
de l'excavacio, la distancia a la qual es poden situar les diferents
acumulacions de materials i les vies de circulacid dels vehicles, de tal
manera que les carregues transmeses al terreny no comprometin
I'estabilitat de les parets de I'excavacié. Com a norma general cal mantenir
una zona d’'uns 2 metres lliure de carregues i de circulacio de vehicles.

% Proteccié per apuntalament: caldra que les caracteristiques constructives
puguin suportar les accions derivades de les acumulacions i la circulacié

dels vehicles.

7.2. Mesures de seguretat per atropellaments, cops i xocs contra vehicles

Els riscos inherents a les feines on calgui utilitzar maquinaria pesada cal sumar-hi el
risc d’estar treballant dins o a prop de vies de circulacié en Us que fan que el risc
d’atropellament i xocs augmenti considerablement. La senyalitzacié és un element

crucial en aquest casos, tan pels treballadors com pels usuaris dels camins:

x Cal que I'obra estigui perfectament senyalitzada.

x Tots els operaris que treballin prop del cami de pas han de portar en tot moment
'armilla de color clar amb tires de teixit reflectant perqué es puguin veure de lluny
siguin quines siguin les condicions atmosfériques.

x El personal que reguli el transit ha d’estar ben format, qualificat i preparat.

x A la nit els senyals hauran de ser reflectants o estar il-luminades si hi ha una
modificacio del tragat del cami.

x Els equips de treball i vehicles de l'obra caldra que estiguin convenientment
equipats amb senyals acustiques i lluminoses, i els seus conductors formats i
autoritzats.

x No es pot permetre el transport de terceres persones en vehicles que no estiguin
adaptats per aquesta finalitat. Tampoc es pot permetre que hi hagi gent dins del

radi d’accié de la maquina.
7.3. Mesures de seguretat per contactes térmics
L’estesa de mescles bituminoses o asfaltiques en calent se sol fer amb maquinaria

automotora encara que normalment els operaris de peu d’obra revisen, repassen i

supervisen l'operacié. També en alguns casos I'estesa es fa a ma. En ambdds casos
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aquestes mescles s’estenen a temperatures superiors als 140°C i, a més, l'asfalt és
enganxos i no es treu faciiment de la pell. Per tant, aquesta operacié comporta un risc

elevat de cremades. Les mesures de seguretat que cal prendre sén:

x utilitzar roba que cobreixi la pell dels treballadors
x  proteccié de mans i bragos
x bota de seguretat resistent a altes temperatures

x ulleres de proteccid

7.4. Mesures de seguretat contra cops, talls i elements punxants

Per prevenir les trepitjades amb elements punxants és important:

% retirar tot el material sobrant després de I'encofrat

% col-locar les taules d’encofrat apilades i situar-les en un lloc determinat i proposat
per aquest tipus de material. Aixo caldra fer-ho quan s’hagin retirat claus i puntes

x en els treballs de paviment, treure els claus i objectes punxants de les zones de
pas

x mantenir tota la zona de I'obra en bones condicions de neteja i ordre

x  Per evitar cops i talls amb eines cal:

x que les eines que no s'utilitzen estiguin correctament ordenades

x utilitzar cada eina només pel treball que s’ha dissenyat

x en els puntals metal-lics, no es poden fer servir com a passadors ferros amb punxa
que poden provocar talls

x la serra radial només es pot utilitzar per les persones capacitades per fer-ho

x no anul-lar mai les proteccions de les eines

7.5. Mesures de seguretat contra contactes eléctrics

En els treballs d’estructura el risc de contacte eléctric prové tan de la utilitzacié d’eines
eléctrigues com de que les peces metal-liques que es fan servir entrin en contacte amb

algun punt de la instal-lacio eléctrica. Per prevenir-ho és important:

x respectar sempre les senyals de risc eléctric

x no estendre cables a terra si hi ha risc de cops o fregament pel pas de vehicles

14
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x connectar a terra els encofrats metal-lics, sempre que puguin entrar en contacte
amb algun punt de la instal-lacio eléctrica

x procurar que les eines eléctriques tinguin presa a terra, connexions amb clavilles
adequades i cable d’alimentacié amb bon estat

x intentar que les maquines que no tinguin doble aillament estiguin connectades a
terra

x els vibradors han de tenir el grau de proteccié que indiqui la normativa existent. La
tensio de seguretat sera de 24V a les zones humides i molles, i de 50V a les zones

seques.

7.6. Mesures de seguretat en les tasques d’encofrar i desencofrar

Per evitar la caiguda de materials a I'encofrar i desencofrar cal seguir, entre d’altres,

les seguents mesures de seguretat:

% els encofrats s’han de muntar des de plataformes independents

x planificar I'encofrat tenint en compte l'operaci6 inversa, el desencofrat, perqué la
retirada dels elements utilitzats sigui el menys complicada possible

x procurar que les persones que facin el desencofrat siguin les mateixes que el van
muntar

x prohibir la permanéncia de persones a sota de la zona de caiguda de I'’encofrat
quan s’hagi d’enretirar un apuntalament

x per treure els ultims puntals, és convenient que els operaris estiguin auxiliats per
cordes que evitin estar sota la zona de perill

x no desencofrar fins que no hagi passat el temps necessari perqué el formigd es

consolidi

7.7. Mesures de seguretat per soroll i vibracions

La proteccié de la salut i la seguretat dels treballadors davant de riscos relacionats
amb I'exposicié al soroll esta regulada pel RD 286/2006, de 10 de marg. La norma
estableix una seérie de disposicions minimes que tenen per objecte la proteccio dels
treballadors als riscos derivats de I'exposicié al soroll, en particular als riscos per a

I'audicio.
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Cal eliminar aquests riscos des de I'origen o bé reduir-los al nivell més baix possible, i
aixo inclou l'obligacid empresarial d’establir i executar un programa de mesures
técniques i/o organitzatives destinades a reduir I'exposicidé al soroll quan es

sobrepassin un certs valors.

Els riscos que es puguin derivar de I'exposicio a vibracions mecaniques esta regulada
pel RD 1311/2005, de 4 de novembre. Aquesta norma inclou les vibracions
transmeses al sistema ma-brag i vibracions transmeses al cos sencer, i especifica els

valors limit d’exposicié diaria.

Les mesures generals a tenir en compte sén:

x reducci6 del temps d’exposicié al soroll i vibracions

x reduccié del numero de persones presents a les zones productores de soroll i
vibracions

x manteniment adequat de la maquinaria per evitar desajustos que provoquin
vibracions o soroll suplementari

x escollir la maquinaria tenint en compte les emissions de soroll i vibracions

x Us d’equips de proteccio individual: cinturons antivibradors i protectors auditius

7.8. Mesures de seguretat enfront els agents quimics: asfalt, grava i formigé

Segons el RD 374/2001 sobre la proteccié de la salut i la seguretat dels treballadors
contra els riscos relacionats amb els agents quimics durant el treball, s’entén per agent
quimic qualsevol element o compost quimic, per si sol o barrejat, en estat natural o

com és produit, utilitzat o abocat.

Els materials en obres de construccid que poden suposar una exposicié a agents

quimics son: l'asfalt, la grava i el formigo:

x L’asfalt és una barreja de betum amb productes inerts com son el silice, sorra o
argila. La composicié quimica de I'asfalt depén tant del petroli cru original com del
procés utilitzat durant el refinat, normalment s’obté del residu més pesat del petroli
cru. A temperatura ambient els asfalts no son volatils i quan s’escalfen s’estoven

gradualment i produeixen fums.
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El risc quimic de l'asfalt prové dels seus fums que, a més de ser nocius per
inhalacid, poden provocar irritacié de la pell i dels ulls. L’exposicié a fums de I'asfalt
es produeix tant a les plantes de produccié com durant I'estesa.

Cal evitar treballar I'asfalt a més temperatura de la necessaria perqué augmenta la
produccio de fums.

Normalment I'estesa d’asfalt a carreters o camins no provoca problemes de
concentracié de fums, en canvi en llocs en els quals no es pugui garantir la
ventilacié de l'aire s’haura de recorrer a equips de renovacido d’aire o bé a
mascares amb filtres per vapors organics i en casos extrems es poden haver de fer

servir equips de respiracié autonoms.

La grava és un conglomerat de pedra que s’ha extret d’'un dipdsit superficial, del
fons del riu 0 d’'una cantera i que s’ha triturat al tamany desitjat. El principal risc per
la salut quan es treballa amb grava és el silice que porta l'aire. El silice el pot
portar I'aire durant les operacions de la cantera, matxacat i classificacio, i en menor
quantitat durant I'estesa de la grava. La generacio de silice a I'aire es pot evitar

regant amb aigua.

El formigo és la barreja d’'un o més conglomerats (generalment ciment) amb arids
(grava, graveta i sorra), aigua i a vegades additius per donar-li una caracteristica
concreta. El ciment és una pols fina que s’obté del molinat de I'escoria d’'una
barreja d’argila i pedra calcaria calcinada a altes temperatures. El principal risc
higiénic de I'is del formigé és la irritacié de la pell. En el cas d’utilitzar ciment en
pols també pot provocar irritacié de I'aparell respiratori i dels ulls.

Cal utilitzar roba de treball, guants i calgat impermeable al ciment.

Caldra que els treballadors tinguin un lloc adequat per rentar-se.

Si el que s'utilitza és ciment en pols caldra que els operaris utilitzin a més, ulleres
ajustades de seguretat. Cal evitar la formacié de nuvols de pols i manipular el

material amb el vent a favor.
Mesures de seguretat per maquinaria de moviment de terra en general
Els camins de circulacio interna de I'obra es marcaran i senyalitzaran.
Els camins de circulacié interna es cuidaran per evitar flonjalls i enfangaments

excessius que mermin la seguretat de la circulacié de la maquinaria.

Es respectaran els senyals del codi de circulacio.
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Esta prohibit baixar rampes frontalment amb el vehicle carregat.

Es tindra especial cura a circular per terrenys irregulars i sense consisténcia.

No es circulara per rampes superiors al 20% en terrenys humits i al 30% en

terrenys secs.

No se sobrecarregara el vehicle, i es distribuira la carrega uniformement per tal

d’evitar el bolcament.

Esta prohibit realitzar maniobres perilloses.

Tota la maquinaria estara en perfectes condicions de manteniment i conservacio.

El maquinista sera sempre una persona qualificada i tindra permis de conduir.

Abans d’iniciar les maniobres, a més d’haver instal-lat el fre de ma, es col-locaran

falques d’immobilitzacié a les rodes.

Per pujar o baixar de la maquina faci servir els graons i baranes disposats per

aquesta funcid. No pujar fent servir les llantes, coberts, cadenes o parafangs.

Pujar i baixar de la maquina en forma frontal i agafar-se amb les dues mans.

No provar de fer ajustaments amb la maquina en moviment o amb el motor en

funcionament.

Els operaris de la maquinaria hauran de complir i fer respectar als seus companys

les seglents regles:

- No pujar passatgers a la maquina.

- No permetre I'estacionament ni la permanéncia de persones al voltant de les
zones d’evolucié de la maquina.

No treballar amb la maquina en situaciéo d’avaria o semi avaria. Parar-la primer,

llavors reiniciar el treball.

No guardar draps greixosos ni combustible sobre la maquina, poden cremar-se.

En cas d’escalfament del motor, recordar que no s’ha d’obrir directament la tapa

del radiador. El vapor despres, si en fa, pot causar-li cremades greus.

Evitar tocar liquids anticorrosius, i si no es pot evitar cal protegir-se amb guants i

ulleres antiprojeccions.

Recordar que l'oli del motor esta calent quan el motor ho esta. Canviar-lo només

quan estigui fred.

Vigilar la pressio dels pneumatics, treballar amb la pressid recomanada pel

fabricant de la maquina.

Durant l'inflat d’aire de les rodes, posar-se darrera la banda de rodatge, apartat del

punt de connexio.

Abans d’iniciar cada torn de treball, comprovar que els comandaments funcionen

correctament.
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Ajustar el seient perqué es pugui arribar als comandaments sense dificultat.

Totes les operacions de control del bon funcionament dels comandaments fer-les
amb marxes lentes.

Mantenir el motor parat, els llums apagats i no fumar quan es posi combustible.

Les maquines pel moviment de terres estaran inspeccionades diariament,
controlant el bon funcionament del motor, sistema hidraulic, frens, direccio, llums,
botzina de marxa cap enrere, pressio pneumatics, transmissions i cadenes.

Les maquines pel moviment de terres estaran dotades de fars de marxa endavant i
darrera, servofrens, fre de ma, botzina automatica de marxa endarrere, retrovisors
a ambdos costats, portic de seguretat antibolcada i antiimpactes i un extintor.

Es prohibeix expressament treballar amb maquinaria en la proximitat de la linia
eléctrica (a menys de 8 m) fins a la conclusié de la instal-lacié de proteccié de
contactes eléctrics.

Si es produeix un contacte amb les linees eléctriques per part de la maquina, el
magquinista restara immobil en el seu lloc i sol-licitara auxili mitjangant botzines.
Abans de fer cap accié s’inspeccionara el tren de pneumatics amb la finalitat de
detectar la possibilitat de pont eléctric amb el terreny, a ser possible, el maquinista
saltara fora de la maquina sense tocar, a la vegada, la maquina i el terreny.

Les maquines en contacte accidental amb les linees eléctriques, seran
acordonades a una distancia de 8 m, avisant a la companyia propietaria de la linia
perqué efectui els talls de subministrament i posta a terra necessaries per poder
canviar, sense risc, la posicié de la maquina.

Abans d’abandonar la cabina, el maquinista haura de deixar en repds, en contacte
amb el sdl la cullera, etc., deixant posat el fre de ma i parat el motor, traient la clau
del contacte per evitar els riscos d’errades del sistema hidraulic.

Les passarel-les i graons d’accés per conduccid i manteniment estaran nets de
grava, fangs i olis.

S’instal-laran topalls de seguretat al final del recorregut, davant la coronacié dels
talls, als que ha d’aproximar-se la maquinaria per evitar els riscos de caiguda de la
maquina.

Es delimitara la cuneta dels camins que transcorrin proxims als talls de I'excavacio

a un minim de 2 m de distancia d’aquesta, per evitar la caiguda de la maquinaria.
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8. MESURES DE SEGURETAT INDIVIDUALS

Utilitzacio dels equips de protecci6 individual (EPI) necessaris per cada cas. Tots els

participants a lI'obra hauran de tenir i utilitzar els equips de proteccié individuals

necessaris, destacant:

O

O

Cascos

Botes de seguretat de lona (classe Ill)
Botes de seguretat de cuiro (classe Ill)
Botes impermeables a I'aigua i a la humitat
Botes dieléctriques

Guants de cuiro

Guants de goma

Guants de soldador

Guants dieléctrics

Cintur6 de seguretat de subjeccio

Cintur6 de seguretat de caiguda

Cinturo antivibrador

Caretes antilops

Ulleres contra impactes i antipols
Protectors auditius

Pantalla de seguretat per soldador eléctric
Polaines de soldador

Maniguets de cuiro

Mandils de cuiro

Vestits d’aigua

Ulleres de soldadura autdgena

Si agrupem els equips de proteccio individual en relacié a les diferents tasques dins

d’'una obra de construccio:

Treballs de transport

Cascos de seguretat
Botes de seguretat

Mono de treball

Cinturons antivibradors (dumpers de petita cilindrada)

Treballs de formigonat

Cascos de seguretat
Botes de seguretat de goma i canya alta
Guants de neopré

Mono de treball
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Cascos de seguretat
Botes de seguretat

Treballs d’encofrat
Guants de lona i cuiro

Mono de treball

Cascos de seguretat
Botes de seguretat
Treballs de ferralla Guants de lona i cuiro
Mono de treball

Mandil en cas de treball en taller de ferralla

Cascos de seguretat

Guants de cuiro i lona

Guants de goma en cas de manipulacié de morter
Treballs d’estructura
Mono de treball

Botes de cuiro de seguretat

Cinturd de seguretat, si és necessari

Cascos de seguretat

Botes de seguretat de cuiro en llocs secs
Botes de seguretat de goma en llocs humits
) Guants de lona i cuiro

Treballs en rases i pous
Mono de treball
Proteccié auditiva
Canelleres

Armilla de malla lleuger i reflectant

9. MESURES DE SEGURETAT COL-LECTIVES

Equips de proteccié col-lectiva, defensa i resguards protectors en maquines i
instal-lacions, sistemes de senyalitzacio i abalisament de riscos i perills en zones i llocs
determinats i reposicié d’aquests quan canviin les circumstancies de les activitats o
operacions. Algunes d’aquests mesures de segureta col-lectives soén:

o Senyals de transit

o Senyals de seguretat

o Prohibicié de pas a les zones de treball

o Tanques de limitacié i proteccié

o Extintors

o Escales de ma

o Topalls per a la descarrega de vehicles a diferent nivell

10.INFORMACIO
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Tot el personal, a linici de 'obra o quan s’incorpori rebra de la seva empresa la
informacio dels riscos i de les mesures correctores que fara servir en la realitzacio de

les seves tasques.

11.FORMACIO

Tot el personal, quan s’incorpori a I'obra rebra de la seva empresa tota la formacié dels
meétodes de treball i dels riscos que aquests puguin comportar, juntament amb les
mesures de seguretat que haura de seguir. Aquesta formacio sera responsabilitat del
contractista i especifica segons el tipus de treball a realitzar. Cada empresa ha
d’acreditar que el seu personal a I'obra ha rebut formacié en matéria de seguretat i

salut.

12.PRIMERS AUXILIS

Es disposara d’'una farmaciola amb el material necessari. Aquesta farmaciola es

revisara mensualment i es reposara immediatament el material consumit.

S’haura dinformar als treballadors de l'obra de I'emplagament més proper i dels
diversos centres medics on s’ha de portar el possible accidentat perqué rebi un

tractament rapid i efectiu.

13.PREVENCIO DE DANYS A TERCERS

Se senyalitzara, d’'acord amb la normativa vigent, tenint en compte que s’esta
treballant en camins publics i que poden accedir-hi vianants i vehicles. Caldra adoptar

les mesures de seguretat que en cada cas es requereixin.

Se senyalitzaran els accessos naturals a I'obra i es prohibira el pas a tota persona
aliena. Es tindra especialment en compte el seglent:

- Lacirculacié de maquinaria prop de 'obra.

- Lainterferéncia de feines i operacions.

- El manteniment de passos per vianants i vehicles.

- La circulacié de vehicles prop de I'obra.
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També caldra tenir present el seglent:

Procurar no estacionar a la calgada ni dins de 'obra.

Mantenir els accessos a I'obra senyalitzats i adequats.

Senyalitzar les linees eléctriques.

Fer us dels equips de proteccio individuals que en cada moment corresponguin
(casc per la caiguda de materials, ulleres si 'ambient o I'obra ho requereix, ....).
Manteniment de I'ordre i la neteja.

Manteniment i preparacio de les superficies de treball.

Organitzacié de la zona de treball.

Planificar els treballs.

Itineraris establerts i abalisats pel personal.

No realitzar treballs en la mateixa vertical.

Disposar de dades de les caracteristiques de les terres.

Planificar recorreguts i maniobres de les maquines i camions.

Sempre que sigui possible, substituir el manual pel mecanic.

Planificar el manteniment de les eines i maquines.

Tenir un bon procediment d'utilitzacié de la maquinaria.

Sempre que es pugui, tenir accessos independents per personal i maquinaria.

Intentar eliminar el soroll i les vibracions en origen.

14.RISCOS ESPECIALS

En l'obra prevista no es preveu cap treball que comporti riscos especials, d’acord amb
'annex Il del RD 1627/1997.

15.DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIO

Es obligatori el compliment de les disposicions contingudes en:

Reglament de seguretat i higiene en el treball
Ordre de 31 de gener de 1940, del Ministeri de Treball (BOE num. 34, 03/02/1940)

Reglament derogat, excepte el Cap. VII. "Andamios", per I'Ordenanga general de

seguretat i higiene en el treball" (Ordre de 9 de marg de 1971).

Reglament de seguretat i higiene en el treball.
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Ordre de 20 de maig de 1952, del Ministeri de Treball (BOE num. 167, 15/06/1952)
* Modificacié de larticle 115. Ordre de 10 de desembre de 1953 (BOE num. 356,
22/12/1953)

Ordenanca de treball per al es industries de la construccid, vidre i ceramica.

Ordre de 28 d’agost de 1970, del Ministeri de Treball (BOE nums. 213 al 216, 05, 07-
09/09/1970) (C.E. - BOE num. 249, 17/10/1970)

* Modificaci6 de I'Ordenanca. Ordre de 27 de juliol de 1973 (BOE num. 182,
31/07/1973)

Ordenancga general de seguretat i higiene en el treball.
Ordre de 9 de mar¢ de 1971, del Ministeri de Treball (BOE nums. 64 i 65, 16 i
17/03/1971) (C.E. - BOE num. 82, 06/03/1971)

Reglament d’aparells elevadors per obres.

Ordre de 23 de maig de 1977, del Ministeri d’Industria (BOE num. 141, 14/06/1977)
(C.E. - BOE num. 170, 18/07/1977)

* Modificacié article 65. Ordre de 7 de marg¢ de 1981 (BOE num. 63, 14/03/1981)

Reglament d’explosius.

Decret 2114/1978, de 2 de marg, de la Presidéncia del Govern (BOE num. 214,
07/09/1978)

* Modificacié. Reial Decret 829/1980, de 18 d’abril (BOE num. 109, 06/05/1980)

Modificacid de la instruccié técnica complementaria 10.3.01 "Explosius Voladures
Especials" del capitol X "Explosius" del Reglament General de Normes Basiques de
Seguretat Minera.

Ordre de 29 de juliol de 1994, del Ministeri d’Industria i Energia (BOE num. 195,
16/08/1994) (C.E. - BOE num. 260, 31/10/1994)

Reglament de seguretat a les maquines.
Reial Decret 1495/1986, de 26 de maig, de la Presidéencia del Govern (BOE num. 173,
21/07/1986) (C.E. - BOE num. 238, 04/10/1986)
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* Modificacié. Reial Decret 590/1989, de 19 de maig, del Ministeri de Relacions amb
les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE num. 132, 03/06/1989)

* Instruccié técnica complementaria ITC-MSG-SM1. Ordre de 8 d’abril de 1991, del
Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE num. 87,
11/04/1991)

* Modificacié. Reial Decret 830/1991, de 24 de maig, del Ministeri de Relacions amb
les Corts i del a Secretaria del Govern (BOE nam. 130, 31/05/1991)

Infraccions i sancions en I'ordre social.
Llei 8/1988, de 7 d’abril, del Cap d’Estat (BOE num. 91, 15/04/1988)

Disposicions d’aplicaci6 de la Directiva del Consell 84-528-CEE sobre aparells
elevadors i de manejament mecanic.

Reial Decret 474/1988, de 30 de marg, del Ministeri d’Industria i Energia (BOE num.
121, 20/05/1988)

ITC-MIE-AEM2 "Grues desmuntables per obres".

Ordre de 28 de juny de 1988, del Ministeri d’'Industria i Energia (BOE num. 162,
07/07/1988) (C.E. - BOE num. 239, 05/10/1988)

* Modificacio. Ordre de 16 d’abril de 1990 (BOE num. 98, 24/04/1990) (C.E. BOE num
115, 14/05/1990)

S’aprova la Instruccié Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM4 del Reglament
d’aparells de Elevacié i Manutencié, referent a "grues mobils autopropulsades usades".
Reial Decret 2370/1996, de 18 de novembre, del Ministeri d’Industria i Energia (BOE
nam. 24/12/1996)

Disposicions d’aplicaci6 de la Directiva del Consell 89-392-CEE, relativa a
I'aproximacio de les legislacions dels Estats membres sobre maquines.

Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre, del Ministeri de Relaciones amb les Corts
i de la Secretaria del Govern (BOE num. 297, 11/12/1995)

* Modificacid. Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (BOE num. 33, 08/02/1995)

* Relacié de normes harmonitzades en I'ambit del Reial Decret. Resolucié d’1 de juny
de 1996, del Ministeri d’Industria i Energia (BOE num. 155, 27/06/1996)
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Regulacié de les condicions per a la comercialitzacio i lliure circulacié intracomunitaria
dels equips de proteccié individual.

Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, del Ministeri de Relacios amb les Corts i
del a Secretaria del Govern (BOE num. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE num. 42,
24/02/1993)

* Modificacid. Reial Decret 159/1995, de 3 de febrer, del Ministeri de la Presidéncia
(BOE num. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE num. 57, 08/03/1995)

Reglament sobre treballs amb risc d’amiant.

Ordre de 31 d'octubre de 1984, del Ministeri de Treball (BOE num. 267, 07/11/1984)
(C.E. - BOE num. 280, 22/11/1984)

* Normes complementaries. Ordre de 7 de gener de 1987 (BOE num. 13, 15/01/1987)
* Prevencio i reduccié de la contaminacié del medi ambient produida per I'amiant.
Reial Decret 108/1991, d’1 de febrer, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la
Secretaria del Govern (BOE num. 32, 06/02/1991) (C.E. - BOE num. 43, 19/02/1991)

Modificacid dels articles 2, 3 i 13 de I'Ordre de 31 d’octubre de 1984 per la qual
s’aprova el Reglament sobre treballs amb risc d’amiant i I'article 2 de I'Ordre de 7 de
gener de 1987 per la qual s’estableixen normes complementaries al Reglament
esmentat.

Ordre de 26 de juliol de 1993, del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE num.
186, 05708/1993)

S'estableix un certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d’obres i
construccions a linies eléctriques.

Resolucié de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Industria i Energia (DOGC
nuam. 1075, 30/11/1988)

S’estableixen els requisis i dades de les comunicacions d’obertura previa o de
reanudacié d’activitats d’empreses i centres de treball.

Ordre de 6 de maig de 1988, del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE num.
117, 16/05/1988)

Proteccio dels treballadors davant dels riscos derivats de I'exposicio al sorolls durant el

treball.

26



Estudi basic de seguretat i salut en obres de millora de camins rurals

Reial Decret 1316/1989, de 27 d’octubre, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de
la Secretaria del Govern (BOE num. 263, 02/11/1989) (C.E. - BOE num. 295,
09/12/1989 i num. 126, 26/05/1990)

Text Refos de la Llei de I'Estatut dels Treballadors.
Reial Decret-Legislatiu 1/1995, de 24 de marg, del Ministeri de Treball i Seguretat
Social (BOE 29/03/1995)

Prevencio de riscos laborals.
Llei 31/1995, de 10 de novembre del Cap d’Estat (BOE num. 269, 10/11/1995)

S’aprova el Reglament dels Serveis de Prevencié.
Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials
(BOE num. 27, 31/01/1996)

Disposicions minimes en matéria de senyalitzacio de seguretat i salut en el treball.
Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials (BOE
nam. 97, 23/04/1997)

Disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la manipulaci6 manual de
carregues que comporti riscos, en particular del dors i les lumbars, pels treballadors.
Reial Decret 487/1997, de 14 d’abril, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials (BOE
nam. 97, 23/04/1997)

Disposicions minimes de seguritat i salut en els llocs de treball.
Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials (BOE
nuam. 97, 23/04/1997)

Proteccio dels treballadors contra els riscos relacionats amb I'exposicié a agents
cancerigens durant el treball.

Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, del Ministeri de la Presidéncia (BOE num. 124,
24/05/1997)

Disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la utilitzacié pels treballadors

d’equips de proteccié individual.
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Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, del Ministeri de la Presidéncia (BOE num. 140,
12/06/1997)

S’estableixen les Disposicions minimes de seguretat i salut per la utilitzacié pels
treballadors dels equips de treball.

Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, del Ministeri de la Presidéncia (BOE nam. 188,
07/08/1997)

S’aproven les Disposicions minimes destinades a protegir la seguretat i la salut dels
treballadors en les activitats mineres.

Reial Decret 1389/1997, de 5 de setembre , del Ministeri d’Industria i Energia (BOE
num 240, 07/10/1997)

S’estableixen Disposicions minimes de seguretat i de salut en les obres de
construccio.

Reial Decret 1627/1997, de 24 d’'octubre, del Ministeri de la Presidéncia (BOE num.
256, 25/10/1997)

S'aprova el model del Llibre d’incidéncies en obres de construccio.

Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC num. 2565,
27/01/1998)

16. PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT

Quan s’esdevingui algun accident en que es necessiti assisténcia facultativa, encara
que sigui lleu, i 'assisténcia médica es redueixi a una primera cura, el cap d'obra de la
contracta principal realitzara una investigacio técnica de les causes de tipus huma i de

condicions de treball que han possibilitat I'accident.

A més dels tramits establerts oficialment, passara un informe a la direccié facultativa

de I'obra, on s’especificara:

- Nom de I'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa.
- Hora, dia i lloc de I'accident; descripcid de I'accident; causes de tipus personal.
- Causes de tipus técnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi.

- Dates limits de realitzacié de les mesures preventives.
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Aquest informe es passara a la direccié facultativa el dia seglient al de I'accident com

a molt tard.

La direcciéo facultativa podran aprovar linforme o exigir I'adopcié de mesures

complementaries no indicades a l'informe.

L’acompliment de les prescripcions generals de seguretat no restringeixen la subjeccio
a les Ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni

eximeixen de complir-les.

El contractista controlara els accessos a I'obra i sera responsable del manteniment en
condicions reglamentaries i de l'eficacia preventiva de les proteccions col-lectives i

dels resguards de les instal-lacions provisionals, aixi com de les maquines de treball.

El contractista portara el control d’entrega dels equips de proteccid individual (EPI) de

la totalitat del personal que intervé a I'obra.

En els casos que no hi hagi norma d’homologacio oficial, seran de qualitat adequada a

les prestacions respectives.

El contractista portara el control de les revisions de manteniment preventiu i les de

manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinaria d’obra.

Tot el personal, incloent-hi les visites, la direccio facultativa, etc., usara per circular per

I'obra el casc de seguretat.

La maquinaria de I'obra disposara de les proteccions i dels resguards originals de
fabrica, o bé les adaptacions millorades amb l'aval d’'un técnic responsable que en

garanteixi I'operativitat funcional preventiva.
Tota la maquinaria eléctrica que s’usi a I'obra tindra connectades les carcasses dels

motors i els xassis metal-lics a terra, per la qual cosa s’instal-laran les piquetes de

terra necessaries.
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Les connexions i les desconnexions eléctriques a maquines o instal-lacions les fara

sempre I'electricista de I'obra.

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les maquines en

funcionament.

L’enginyer técnic agricola
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5. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES



Plec de condicions técniques

1. ASPECTES GENERALS

1.1. OBJECTE, ABAST | DISPOSICIONS GENERALS

1.1.1. Objecte

Aquest plec de prescripcions técniques particulars s’aplicara a les obres de “Projecte de
pavimentacié del cami del Serrat dels Ruscos del municipi de Sant Sadurni d’Osormort” i té
per objecte estructurar I'organitzacié general de I'obra, fixar les caracteristiques dels materials
que cal utilitzar, establir les condicions que ha d'acomplir el procés d'execucié de l'obra, i

organitzar la manera en qué s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres.

1.1.2. Ambit d'aplicacio

El present plec s'aplicara als camins seglent:

- Cami del Serrat dels Ruscos

1.1.3. Compatibilitat i prelacié entre documents

Alld que sigui mencionat al Plec de condicions i omés als planols, o al revés, s’haura
d’executar com si estigués exposat a tots dos documents. En cas de contradicci6 entre els
planols i el plec, prevaldra alld que prescribeix el primer document en una primera instancia

perd supeditat al qué dictamini la direccié de 'obra.

Les omissions als planols i al plec, o les descripcions erronies de detalls de 'obra que siguin
indispensables per tal de dur a terme la intencié exposada als planols i plecs de condicions,
0 que per Us i costum s’hagin de realitzar, no només no eximeixen el contractista de
'obligaciéo d’executar aquests detalls d’'obra omesos o errdniament descrits, siné que, al
contrari, hauran d’executar-se com si fossin complets i correctament especificats als planols

i al plec de condicions.

1.1.4. Instruccions, normes i disposicions aplicables



Plec de condicions técniques

Seran d'aplicacid, si escau, com a supletdries i complementaries de les contingudes en

aquest plec, les disposicions que a continuacidé es detallen, sempre que no modifiquin ni

s'oposin a alld que s'hi especifica.

Plec de prescripcions técniques generals per a obres de carreteres i ponts PG.3/75,
aprovat per OM de 6 de febrer de 1976.

Plec de prescripcions técniques general per a la recepcio de ciments, RC/88, aprovat pel
Reial decret 1312/88, de 28 d'octubre.

Instruccions per a la fabricacié i subministrament de formigd preparat EHPRE-72,

aprovades per ordre de Presidéncia del Govern, de 5 de maig de 1972.

Instruccio relativa a les accions que cal considerar en el projecte de ponts de carretera,
aprovada per OM de 28 de febrer de 1972.

Norma sismoresistent P.D.S.-1, segons el Decret 3209/74, de 30 d'agost.

Instruccio per al projecte i execucié de les obres de formigd en massa o armat EH-91,

aprovada per Reial decret 1039/91, de 28 de juny.

Instruccio per al projecte i I'execucié de les obres de formigd pretesat, EP-80, aprovada
pel Decret 1789/80, de 17 d'abril i modificada pel Reial decret 2695/85, de 18 de
desembre.

Eurocodi num. 2 "Projecte d'estructures de formigd".

Eurocodi num. 3 "Projecte d'estructures d'acer”.

Eurocodi num. 4 "Projecte d'estructures mixtes de formigé i acer".

Norma del Laboratori de Transports i Mecanica del Sol, per a l'execucié d'assaigs de

materials en vigéncia actualment.
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Plec de condicions facultatives i per a les obres d'abastament d'aigua, contingut a la

instruccié del Ministeri d'Obres Publiques i Urbanisme.

Plec de prescripcions técniques generals per a canonades d'abastament d'aigua (ordre del
MOPU, de 28 de juliol de 1974).

Plec de prescripcions facultatives generals per a les obres de sanejament de poblacions,

de la instruccio del MOPU vigent.

Plec de prescripcions técniques generals per a obres de carreteres i ponts, PG-4/88,
esmentat a I'Ordre 2808/88, de 21 de gener, sobre modificacié de determinats articles del
plec de prescripcions técniques per a obres de carreteres i ponts, al qual queden

incorporats els articles modificats.

Plec de condicions técniques de la Direccid General d'Arquitectura 1960 (adaptat pel

Ministeri d'Habitatge segons I'Ordre de 4 de juny de 1973).

Reglament de seguretat a la industria de la construccid i d'obres publiques (Ordre
ministerial d'1 d'abril de 1964).

Ordenanca general de seguretat i higiene en el treball (Ordre de 9 d'abril de 1964).

Métodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (MELC).

Normes UNE

UNE-14010 Examen i qualificacié de soldadors.

Normes ASME-IX "Welding Qualifications".

Normes MV-102 Acer laminat per a estructures en edificacio.

Norma MV-103 Calcul de les estructures d'acer laminat a I'edificacio.

Norma MV-104 Execucio de les estructures d'acer laminat a I'edificacio.
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« Norma MV-106 Cargols ordinaris i calibrats per a estructures d'acer.

« Norma MV-107 Cargols d'alta resisténcia per a estructures d'acer.

« Normes tecnologiques de l'edificacio.

o Normes de pintures de I'Institut Nacional de Técniques Aeroespacials Esteban Terradas.

« Recomanacions per a l'execucio i control de les armadures postensionades IET

« Recomanacions practiques per a una bona proteccié del formigé IET

« Reglament Nacional del Treball per a la industria de la construccid i obres publiques
(Ordre ministerial d'1 d'abril de 1964).

« Ordenancga de treball de la construccio, vidre i ceramica (Ordre ministerial de 28 d'agost
de 1970).

o Instruccio per a tubs de formigd armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980)

o Plec de clausules administratives o particulars

« Les disposicions referents a la seguretat i higiene en el treball

Amb caracter general, el contractista queda obligat a respectar i complir les disposicions
vigents que tinguin relacio amb les obres del projecte, amb les seves instal-lacions
complementaries o0 amb els seus treballs necessaris per realitzar-les.

Tots aquests documents son de compliment obligatori en la redaccié original, amb les
modificacions posteriors, declarades d'aplicacié obligatoria i que es declarin com a tals durant

el termini de les obres d'aquest projecte.

El contractista esta obligat a complir totes les instruccions, els plecs o les normes de tota

indole promulgades per I'Administracid6 de [I'Estat, de Il'autonomia, ajuntament i d'altres
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organismes competents que tinguin aplicacié a les feines que s'han de fer, tant si s'han
esmentat com si no en la relacid anterior. Es deixa a decisio del director de les obres resoldre

qualsevol discrepancia que hi pugui haver respecte al que disposa aquest plec.

1.2. DIRECCIO D'OBRA

La direccid, el seguiment, el control i la valoracié de les obres objecte del projecte i de les que
corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per I'Ajuntament, aniran a carrec

d'una direccié d'obra encapgalada per un técnic titulat competent.
Per poder acomplir amb la maxima efectivitat la tasca que li és encarregada, la direcci6é d'obra
gaudira de les facultats més amplies i podra conéixer i participar en totes aquelles previsions

o actuacions que porti a terme el contractista.

La base pel treball de la direccio de I'obra sera, per ordre de jerarquia, la seglent:

Les modificacions d'obra establertes per 'Ajuntament.

- El programa de treball formulat pel contractista i acceptat per I'Ajuntament.

- El preui el temini d'execucié contractats.

- Els amidaments i les taules de preus.

- Els planols del projecte.

El plec de condicions técniques.

Sobre aquestes bases correspondran a la direccio de I'obra les tasques seglents:

- Demanar al contractista que impulsi I'execucié de les obres.

- Assisitir el contractista en la interpretacio dels documents del projecte i en la fixacio

de detalls de la definicid de les obres i de I'execucio, perqué es mantinguin les

condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al projecte.
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Fer I'acta de replanteig i inici de les obres.

Requerir, acceptar o reparar, si escau, els planols d'obra que ha de formular el

contractista.

Establir les comprovacions dels diferents aspectes de I'obra que s'executi i que la
direccié estimi necessaries per tenir-ne ple coneixement i donar testimoni de si
acompleixen o no la seva definici6 i amb les condicions d'execucié i d'obra

prescrites.

En cas que el contractista incompleixi la definicié o les condicions prescrites de
l'obra que s'executa, ordenar el contractista que ho substitueixi o ho corregeixi i

paralitzar els treballs si ho creu convenient.

Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificacié d'activitats o que

cregui necessaries o convenients.

Informar sobre les propostes de modificacions d'obra que formuli el contractista.

Proposar la conveniéncia que el contractista estudii i formuli les actualitzacions del

programa de treballs acceptat inicialment.

Establir amb el contractista la documentacié de constancia de caracteristiques i

condicions d'obres ocultes, abans de la seva ocultacio.

Establir les valoracions mensuals a I'origen de 'obra executada.

Establir periddicament informes sistematics i analitics de I'execucioé de I'obra, dels
resultats del control i de I'acompliment dels programes aixi com posar de manifest
els problemes que presenta I'obra o que pot presentar i les mesures preses o que

es proposin per evitar-los o minimitzar-los.

La preparacié de la informacié de l'estat de condicions de les obres i de la

valoracié general, amb la recepcié prévia d'aquestes pel director d’obra.
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- Recopilacié dels planols i dels documents definitoris de les obres tal com s'han

executat, per lliurar-los 'Ajuntamnet, un cop acabats els treballs.

El contractista haura d'actuar d'acord amb les normes i les instruccions complementaries que
d'acord amb alld que estableix el plec de condicions técniques del projecte li dicti la direccio
de l'obra per regular les relacions entre ambdds en alld referent a les operacions de control,

valoracio i, en general, d'informacio relacionades amb I'execucio de les obres.

A part d'aix0, la direccié de I'obra podra establir normatives reguladores de la documentacio o
altre tipus d'informacié que hagi de formular o rebre el contractista per facilitar la realitzacié de
les funcions expressades, normatives que seran de compliment obligat pel contractista

sempre que, si aquest ho requereix, siguin conformades préviament per I’Ajuntament.

El contractista haurd de designar les persones de la seva organitzacid que estiguin
capacitades i facultades per tractar amb la direccié de I'obra les diferents matéries i en els
diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que sempre estiguin presents a I'obra les
persones capacitades i facultades per decidir temes. Podran entre unes i altres establir la

documentacio formal de constancia, conformitat o objeccions.

1.3. DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES

1.3.1. Replanteigs. Acta de comprovacio del replanteig

Amb anterioritat a la iniciacié de les obres el contractista, conjuntament amb la direccié de
l'obra, hauran de comprovar les bases de replanteig i els punts fixes de referéncia que constin

al projecte, i hauran d'aixecar-ne acta dels resultats.

A l'acta s'hi haura de fer constar que, tal com estableixen les bases del concurs i les clausules
contractuals, el contractista, préviament a la formulacié de I'oferta, va prendre les dades sobre
el terreny per comprovar la correspondéncia de les obres definides al projecte amb la forma i
les caracteristiques del terreny citat. En el cas que s'hi aprecii alguna discrepancia, s'haura de
comprovar i fer-ho constar a I'acta amb caracter d'informacié per a la formulacié posterior dels

planols de l'obra.
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A partir de les bases i dels punts de referéncia comprovats, caldra replantejar els limits de les
obres que cal executar i que, per si mateixos o per motiu de la seva execucid, puguin afectar

terrenys exteriors a la zona de domini o a serveis existents.

Aquestes afeccions s'hauran de fer constar a I'acta, per tenir-los en compte, conjuntament

amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats.

Correspondra al contractista I'execucié dels replanteigs necessaris per portar a terme I'obra.
El contractista haura d'informar a la direcci6 de I'obra de la manera i les dates en qué
programi portar els replanteigs a terme. La direccio de I'obra podra fer-li recomanacions sobre
aixo i, en cas que els métodes o el temps d'execucioé donin lloc a errors a les obres, haura de

prescriure correctament la forma i el temps d'executar-los.

La direccio de I'obra podra fer, sempre que ho cregui oportu, comprovacions dels replanteigs

efectuats.

1.3.2. Planols d'obra

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un coneixement perfecte de la
zona i de les caracteristiques del terreny i dels materials, el contractista haura de formular els
planols detallats d'execucié que la direcci6 de I'obra cregui convenients i justificar
adequadament les disposicions i les dimensions que figuren en aquests segons el planols del
projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, dels treballs i dels assaigs fets, els plecs de
condicions i els reglaments vigents. Aquests planols hauran de formular-se amb una
anticipacio suficient, que fixara la direccio d'obra, a la data programada per a executar la part
d'obra a qué es refereixen i hauran de ser aprovats per la direccié d'obra, la qual, igualment,
haura d'assenyalar al contractista el format i la disposicié en qué ha d'establir-los. En la

formulacié d'aquests planols caldra justificar adequadament les disposicions adoptades.

El contractista tindra l'obligacio, quan segons la direccié de Il'obra sigui imprescindible,
d'introduir les modificacions que calguin perqué es mantinguin les condicions d'estabilitat,
seguretat i qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificacié del preu, ni del termini

total, ni dels parcials, d'execucio de les obres.
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Per part seva, el contractista podra proposar també les modificacions, degudament
justificades, sobre l'obra projectada, a la direccid de l'obra, qui, segons la importancia
d'aquestes, les podra resoldre directament o bé comunicar-ho a I’Ajuntament, perqué adopti
l'acord que escaigui. Aquesta peticid tampoc donara el dret al contractista de fer cap

modificacié sobre el programa d'execucio de les obres.

Quan cursi la proposta esmentada a l'apartat anterior, el contractista haura d'assenyalar el
termini dins del qual necessita rebre la contestacid perqué no es vegi afectat el programa de
treballs. Si no hi ha contestacié dins del termini esmentat, caldra interpretar-ho en tot cas com

una denegacio de la peticié formulada.

1.3.3. Programa de treballs

Préviament a la contractacié de les obres el contractista haura de formular un programa de
treball complet. Aquest programa de treball I'haura d'aprovar la Direcci6 General
d'Administracié Publica en el temps i en ra6 del contracte. L'estructura del programa s'haura

d'ajustar a les indicacions de I'’Ajuntament.

El programa de treball ha de comprendre:

a) La descripcio detallada de la manera com s'executaran les diverses parts de I'obra, amb la
definicio dels criteris constructius de les activitats, els lligams entre activitats i les durades

que formaran el programa de treball.

b) L'avantprojecte de les instal-lacions, els mitjans auxiliars i les obres provisionals, inclosos
els camins de servei, les oficines d'obra, els allotiaments, els magatzems, les sitges, etc. i

una justificacio de la seva capacitat per assegurar I'acompliment del programa.

c) La relaci6 de la maquinaria que s'utilitzara, amb cada expressid de les seves
caracteristiques, on es troba cada maquina al temps de formular el programa i de la data
en qué estara a l'obra, i també la justificacié d'aquelles caracteristiques per a realitzar-la
segons les condicions, les unitats d'obra en les quals s'hagin d'emprar i les capacitats per

assegurar I'acompliment del programa.



d)

9)

h)
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L'organitzacié del personal que es destina a I'execucio de I'obra; cal expressar on es troba
el personal superior, mitja i especialista quan es formuli el programa i les dates en qué

sera a |'obra.

La procedéncia que es proposa per als materials que cal utilitzar a I'obra, els ritmes
mensuals de subministraments, la previsi6 de la situacid i la quantia dels

emmagatzemaments.

La relacié dels serveis que resultaran afectats per les obres i les previsions, tant per a

reposar-les com per a obtenir-les, en cas que es necessitin llicéncies per aixo.

El programa temporal d'execucié de cadascuna de les unitats que componen l'obra,
establint el pressupost d'obra que cada mes es fara concret, i tenint en compte
explicitament els condicionaments que per a I'execuciéo de cada unitat representen les

altres, aixi com altres particulars no compreses en aquestes.

Una valoracié mensual i acumulada de cadascuna de les activitats programades i del
conjunt de l'obra. Durant el curs de l'execucid de les obres, el contractista haura
d'actualitzar el programa establert per a la contractacié, sempre que, per modificacié de
les obres, modificacions en les seqliéncies o processos i/o retards en la realitzacié dels
treballs, I'Ajuntament ho cregui convenient. La direccié de l'obra tindra la facultat de
prescriure al contractista la formulacié d'aquests programes actualitzats i participar en la

redaccio.

A part d'aixd, el contractista haura d'establir periddicament els programes parcials de detall

d'execucio que la direccid d'obra cregui convenients.

El contractista s'ha de sotmetre, tant en la redaccié dels programes de treballs generals com

parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicti la direccié d'obra.

1.3.4. Control de qualitat

La direccié de I'obra té la facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs

que cregui adients en qualsevol moment, i el contractista li ha d'oferir assisténcia humana i

material necessari per a aix0. Les despeses de l'assisténcia no seran d'abonament especial.

10
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Quan el contractista executi obres que resultin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons
els materials o métodes de treball utilitzats, la direccié d'obra pot apreciar la possibilitat o no

de corregir-les, sobre aquesta base pot disposar:

- Les mesures que cal adoptar per a corregir les que siguin corregibles, dins del

termini que s'assenyali.

- Les incorregibles, quan la separacid entre les caracteristiques obtingudes i les
especificades no comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran
tractades a eleccid de ['Ajuntamnet, com a incorregibles en qué quedi
compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o bé seran acceptades amb

l'acord previ del contractista, amb una penalitzacié econdmica.

- Les incorregibles en qué quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de
servei, s'hauran d'enderrocar i reconstruir a carrec del contractista, dins del termini

gue se li assenyali.

Totes aquestes obres no s'hauran d'abonar fins que estiguin en les condicions especificades, i
en cas de no ser reconstruides en el termini concedit, 'Ajuntamnet podra encarregar-ne la

reparacio a tercers, per compte del contractista.

La direccié de I'obra podra, durant el curs de les obres o préviament a la recepcié provisional
d'aquestes, realitzar les proves que cregui adients per comprovar el compliment de condicions

i el comportament adequat de l'obra executada.
Cal fer aquestes proves en preséencia del contractista, el qual, pel seu cantd, té I'obligacié de
donar les facilitats que es necessitin per a la seva realitzacié correcta, i ha de posar a

diposicié els mitjans auxiliars i el personal que faci falta per a aquesta finalitat.

De les proves que es facin se n'ha d'aixecar acta, i cal tenir-la present per fer la recepcié de

l'obra.

El personal que s'ocupa de l'execucié de l'obra pot ser recusat per la direccié de I'obra sense

dret a cap indemnitzacio per al contractista.

11
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1.3.5. Mitjans del contractista per a I'execucio dels treballs

El contractista té I'obligacid de tenir a I'obra I'equip de personal directiu, técnic, auxiliar i
operari que resulti de la documentacié de I'adjudicacié i que quedi establert al programa de
treball. Ha de designar de la mateixa manera les persones que assumeixin, per part seva, la
direccié dels treballs les quals, necessariament, hauran de residir a les proximitats de les
obres i tenir facultats per a resoldre totes les quiestions que depenguin de la direccié d'obra;
aquestes persones sempre hauran de demanar permis a la direccié per a poder absentar-se

de la zona d'obres.

Tant la indoneitat de les persones que constitueixen aquest grup directiu com la seva
organitzacio jerarquica i I'especificacié de funcions sera lliurement apreciada per la direccié de
l'obra, la qual tindra, en tot moment, la facultat d'exigir al contractista la substitucié de
qualsevol persona o persones que hi estiguin adscrites, sense obligacié de respondre de cap
dany que pogués causar al contractista I'exercici d'aquella facultat. Aixd6 no obstant, el

contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a I'obra.

De la maquinaria que d'acord amb el programa de treball s'hagi compromés a tenir a I'obra, el
contractista no podra disposar-ne per a executar altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres,

si no és amb l'autoritzacié expressa de la direccié d'obra.

De la mateixa manera, I'obligacié del contractista és deixar constancia formal de les dades
basiques de la forma del terreny que, obligatdriament, haura hagut de prendre abans d'iniciar
les obres, i també d'haver definit aquelles activitats o part d'obra que hagin de quedar ocultes.
Aixo darrer, a més a meés, ha de ser degudament comprovat i avalat per la direccié de I'obra,

abans de I'ocultacié.
Tota aquesta documentacio servira de base per a confegir el projecte final de les obres, que
ha de redactar la direccié d'obra, amb la col-laboracié del contractista que aquesta cregui

convenient.

L’Ajuntamnet no es fa responsable de I'abonament d'activitats per a les que no hi hagi la

comprovacio formal de I'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret que qualsevol despesa que
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comporti la comprovacié d'haver estat executades les obres anomenades, vagi a carrec del

contractista.

1.3.6. Informacié a preparar pel contractista

El contractista haura de preparar, periddicament, per trametre a la direccié d'obra els informes

sobres els treballs de projecte, la programacio i el seguiment que li estiguin encomanats.

Les normes sobre el contingut, la forma i les dates per al liurament d'aquesta documentacio

han d'estar fixades per la direccio d'obra.

Aixi mateix, el contractista haura de deixar constancia formal de les dades basiques referents
a la forma del terreny, les quals les haura d'haver pres abans de l'inici de les obres, i de les

dades de definicid d'aquelles activitats o parts de I'obra que hagin de quedar ocultes.

Aixo darrer, a més a més, haura d'estar degudament comprovat i avalat per la direccié d'obra,

abans de que s'ocultin.

Tota aquesta documentacid ha de servir de base per a la confeccié del projecte final de les
obres que haura de redactar la direcci6 d'obra amb la col-laboracié, quan ho cregui

convenient, del contractista.

L’Ajuntamnet no es fa responsable de l'abonament d'activitats per les quals no existeixi
comprovacio formal de I'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret que qualsevol despesa que
comportés la comprovaciéo de l'existéncia d'aquestes obres hauria d'anar a carrec del

contractista.

1.3.7. Manteniment i regulacio del transit durant les obres

El contractista sera responsable de mantenir en els maxims nivells de seguretat I'accés de
vehicles al tall del treball des de la carretera i la incorporacio de vehicles a la carretera. A tal
efecte ha d'estar a disposicié d'alld que estableixin els organismes, les institucions i els poders

publics amb competéncia i jurisdiccié sobre el transit.

1.3.8. Seguretat i salut en el treball

13
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D'acord amb l'article 7 del Reial decret 1627/97, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen
disposicions minims de seguretat i salut en les obres de construccié (BOE num. 256 de
25/10/97) el promotor, en aplicacié de I'estudi basic de seguretat i salut, ha d'elaborar un pla

de seguretat i salut en el treball.

1.3.9. Afeccions al medi ambient

El contractista ha d'adoptar totes les feines que realitzi a les mesures necessaries perque les
afeccions al medi ambient siguin minimes. Aixi, en l'explotacid de pedreres, graveres i
préstecs ha de tenir establert un pla de regeneracié de terrenys; les plantes fabricants de
formigons hidraulics o barreges asfaltiques, han de tenir dels elements adequats per evitar les
fuites de ciment o pols mineral a I'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigues
superficials o subterranies; els moviments dins de la zona d'obra s'han de produir de manera
que només afecti la vegetacié existent en allo estrictament necessari per a implantar-les; tota

la maquinaria utilitzada ha de tenir silenciadors per rebaixar la pol-lucié fonica.

El contractista sera I'iinic responsable de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i en
qualsevol altre dificilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, i haura
de canviar els mitjans i métodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la

direccié d'obra o dels organismes institucionals competents en la matéria.

El contractista té I'obligacié de facilitar les tasques de correccié mediambientals, tals com ara
les plantacions, hidrosembres i altres, encara que no les tingui contractades, ha de permetre
I'accés al lloc de treball i deixar accessos suficients perqué es puguin fer.

1.3.10. Execucio de les obres no especificades en aquest plec

L'execuci6 de les unitats d'obra d'aquest projecte, les especificacions del qual no figuren en
aquest plec de prescripcions técniques particulars s'han de fer d'acord amb alld que especifica
per a aquestes la normativa vigent o, si no n'hi ha, alld que ordeni el director de les obres dins

de la bona practica per a obres similars.

1.4. AMIDAMENT | ABONAMENT

14



Plec de condicions técniques

1.4.1. Amidament de les obres

La direccié de I'obra ha de fer mensualment, i en la forma que estableix aquest plec de
prescripcions técniques particulars, 'amidament de les unitats d'obra executades durant el

periode de temps anterior.

Per a les obres o parts d'obra les dimensions i caracteristiques de les quals hagin de quedar
posteriorment i definitiva ocultes, el contractista esta obligat a avisar la direccié d'obra amb
l'antelacié suficient a fi que aquesta pugui fer els amidaments i la presa de dades
corresponents, i aixecar els planols que les defineixin. La conformitat d'aquestes dades les ha

de subscriure el contractista o el seu delegat.

Si no hi hagués avis amb antelacid, I'existéncia del qual no ha de provar el contractista,

aquest ultim quedaria obligat a acceptar les decisions de I'administracio sobre el particular.

1.4.2. Abonament de les obres

Preus unitaris

Els preus unitaris per unitat d'obra han de cobrir totes les despeses efectuades per a
I'execucié material de la unitat corresponent, totalment acabada, inclosos els treballs, mitjans i
materials auxiliars sempre que, expressament, no es digui el contrari en aquest plec de
prescripcions técniques particulars i figurin al quadre de preus els dels elements exclosos com

a unitat independent.

Altres despeses per compte del contractista
Aniran a compte del contractista, sempre que al contracte no s'hagi previst explicitament el
contrari, les despeses seguents que, a titol indicatiu i sense que la relacié sigui limitadora,

son:

- Les despeses de construccio, remocid i retirada de tota classe de construccions

auxiliars, incloses les d'accés.

- Les despeses de lloguer o adquisicio de terrenys per a diposits de maquinaria i

materials.
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Les despeses de proteccio d'aplecs i de la propia obra contra tot deteriorament,
dany o incendi, d'acord amb els requisits vigents per a l'emmagatzematge
d'explosius i carburants.

Les despeses de neteja i evacuacié de deixalles i brossa.

Les despeses de conservacié de desguassos.

Les despeses de subministrament, col-locacio i conservacio de senyals de transit i

altres recursos necessaris per proporcionar seguretat dins de les obres.

Les despeses de remocio de les instal-lacions, eines, materials i neteja general de

l'obra quan es finalitzi.

Les despeses de muntatge, conservacié i retirada d'instal-lacions per al

subministrament de I'aigua i de I'energia eléctrica necessaris per a les obres.

Les despeses de demolicié de les instal-lacions provisionals.

Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correccido de les deficiéncies

observades i posades de manifest pels assaigs i proves corresponents.

Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei.

Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall.
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2. MATERIALS BASICS

2.1. ASPECTES GENERALS

En aquest capitol s'especifiquen les propietats i les caracteristiques que han de tenir els
materials que hauran de ser utilitzats a I'obra. En el cas que algun material o caracteristica no
s'hagin definit suficientment, s'haura de valorar quin és el de millor qualitat que existeix al

mercat dins la seva classe i que haura de complir la normativa técnica vigent.

2.2. PROCEDENCIA DELS MATERIALS

Quan la procedéncia dels materials no es fixi en el projecte, els necessasris per I'execucio del
contracte els obtindra el contractista de les pedreres, jaciments i fonts de subministrament que
estimi oportu. No obstant haura de tenir en compte les recomanacions que sobre procedéncia
de materials asenyalen els documents informatius del projecte i les observacions

complementaries que pugui fer el director de I'obra.

El contractista ha de justificar davant del director de I'obra, amb I'antelacié suficient, la
procedéncia dels materials que es proposa utilitzar aportant, quan aixi ho sol-liciti el director
de I'obra, les mostres i les dades necessaries per demostrar la seva acceptabilitat, tant pel

que fa a la qualitat com a la quantitat.

Quan s’assenyali la procedéncia dels materials explicitament en el projecte o en els planols, el
contractista ha d'utilitzar obligatoriament aquestes procedencies. Si posteriorment es
comprovés que aquestes procedéncies son inadequades o insuficients, el director de I'obra
fixara les noves i proposara la modificacié de preus i del programa de treball, si aixo fos

necessari i es contemplés en el contracte.

2.3. MATERIALS PER A TERRAPLENS, PEDRAPLENS | REBLIMENTS LOCALITZATS

Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats només poden ser materials
granulars constituits per productes que no continguin matéria organica descomposta, fems,
arrels, terra vegetal o qualsevol altra matéria similar. Aquests materials poden ser locals,
obtinguts de les excavacions realitzades a I'obra, o dels terrenys de préstec que siguin

necessaris, amb l'autoritzacid, en aquest cas, de la direccio d'obra.
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En el fonament i el nucli del terraplé s'hauran d'utilitzar materials definits com a tolerables o
adequats, segons l'article 330.3 del PG-3. En la coronacié haura de fer-se servir material del

tipus seleccionat, segons l'article esmentat.

2.4. MATERIALS PER A FERMS

2.4.1. Tot-u natural

A l'execucié d'aquesta unitat d'obra s'haura de tenir present el que estableix el plec de
prescripcions técniques generals que apareix a I'annex a la instruccioé sobre seccions de ferms
a autovies (BOE 05-09-86), i també les prescripcions particulars seglents:

Granulometria

Es podra admetre, amb l'autoritzacié prévia del director de I'obra, I'is de saul6 de bona
qualitat, amb tamisatges pel tamis 0.080 UNE inferiors al 10%. Tot el material ha de passar
pel tamis 40 UNE.

Duresa

El coeficient de desgast de Los Angeles, segons la norma NLT 149/72, ha de ser inferior a 35.
Netedat

L'equivalent de sorra, segons la norma NLT 113/72, sera major de 35.

Plasticitat

En el cas d'emprar-se sauld, el material no pot ser plastic.

2.4.2. Mescles bituminoses en calent

L'execucié d'aquesta unitat d'obra s'ha de fer d'acord amb les prescripcions técniques
generals sobre mescles bituminoses en calent, article 542 que apareix a la circular num.
299/89T, de 23 de febrer de 1989, amb les prescripcions particulars seguents:

Lligant hidrocarbonat

El lligant que cal utilitzar és:

e Peralacapa de base i intermédia:

o B-60/70, segons l'article 211 "Betums asfaltics" del plec de prescripcions técniques

generals, modificat a I'OM, de 21 de gener de 1988.
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o Per ala capa de transit es pot emprar:

o Lligant millorat mitjangant ['addici6 de polimers o asfalts naturals amb les
caracteristiques seguents:
. Penetracio (NLT 124/84)  60-70 (0,01 mm)
. Punt de fragilitat Fraas (NLT 182/84) -15C
. Punt d'estovament (NLT 125/84) > 55C

o Betum de penetracié 60/70 amb I'addicié de fibres acriliques, amb les caracteristiques

seglents:
. Tenacitat >350 N/mm?
. Modul >6500 N/mm?

. Allargament > 7%
. Humitat retinguda < 3%

. Punt d'estovament > 190C

Granulat gruixut
Els granulats que cal utilitzar en les mescles bituminoses han de procedir del matxucat i de la
trituracio de pedres de pedrera. El percentatge de particules que presenten dues o més cares

de fractura segons la NLT 358/87 no pot ser inferior al 100%.

La naturalesa ha de ser silicica a les capes de transit.

El coeficient de desgast mitja per I'assaig de Los Angeles, segons la Norma NLT-149/72 ha
de ser inferior a 30 a les capes intermédia i de base. A la capa de transit aquest coeficient ha
de ser inferior a 25 i 20 en les drenants.

El valor del coeficient de polit accelerat al granulat que cal emprar en les capes de transit,
inclds a mescles drenants ha de ser com a minim de cinquanta centéssimes. El coeficient de

polit accelerat s'ha de determinar d'acord amb les normes NLT-114/72 i NLT-175/73.

L'index de llenties de les diferents fraccions del granulat ha de ser inferior a 39, excepte a les

mescles drenants que ha de ser inferior a 25.
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Granulat fi
El granulat fi que cal emprar en les mescles bituminoses és sorra natural, sorra provinent del
matxucat o una mescla d'ambdds materials, exempt de pols, bruticia, argila i altres matéries

estranyes.

Les sorres naturals han d'estar constituides per particules estables resistents i no han d'entrar

a la mescla en una proporcio superior al 10% del pes total dels granulats.

Les sorres artificials s'han d'obtenir de materials amb un coeficient de desgast a Los Angeles,

que acompleixi les condicions de granulat gruixut.

L'equivalent de sorra, segons NLT-113/72, ha de ser superior a 65 per a les sorres artificials i

de 75 per a les naturals.
Filler
El filler ha de ser en un 100% d'aportacio a les capes de transit i intermédia i en un 50% a la

capa base.

La corba granulométrica de filler ha d'estar compresa dins dels limits seglents:

Tamis UNE % Pasa
0.63 mm 100

0.32 mm 95-100
0.16 mm 90-100
0.080 mm 70-100

En cas d'utilitzar un ciment com a filler la quantitat de calg lliure no ha der superior al 3%.

Tipus i composicié de la mescla
Les mescles bituminoses que cal emprar a les capes de transit, base i intermédia han de
complir les condicions seguents, corresponents a I'assaig Marshall (NLT-159/86), excepte a

les mescles drenants, que s'han de caracteritzar per I'assaig cantabre (NLT-352/86).
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CONCEPTE ROD-DREN ROD INTERM. BASE

Tipus de mescla
taula 542.6 PA-12 S-12 D-20 G-20

Relacié ponderal
entre filler i betum 1.0 1.0 1.2 1.0

nombre de cops
per cara 50 50 75 75

estabilitat en kgf
minims >1000 >1000 1000 1000

deformacié en mm 2a3 2a3 2a35 2a35

% de solcs en

mescla 20 20 4a6 4a6
& de solcs a
granulats -- -- 14 14

% pérdues al
Cantabre (25C) <20 <20 - -

% pérdues al

Cantabre en
humit (25C) <35 <35 - -

El fus granulométric dels arids per a emprar en el PA-12 ha de ser:

Grabell UNE (mm) 20 12.5 10 5 25 0.63
0.08

% pasa 100 70-100 50-80 15-306-13 3-6

REGUL

S-12

1.2

75

1000

2a35

4a6

15
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En els viaductes s'ha de col-locar com a capa de transit 3 cm d'un microaglomerat asfaltic
sobre la capa intermédia o sobre la regularitzacié. En la fabricacié d'aquest microaglomerat
s'ha d'emprar un lligant modificat o bé un betum de penetracié B-60/70 amb I'addicié de fibres
acriliques. El percentatge minim de lligant sobre granulats ha de ser del 6% i un 0,3% de
fibres.

El fus granulométric dels granulars ha de ser el seglient:

Tamis-sos | 12 10 5 2,5 0,63 0,080
UNE (mm)
% pasa 100 85-65 50-30 30-20 23-13 12-7

2.4.3. Regs d'adheréncia

L'executacié d'aquesta unitat d'obra s'ha de fer d'acord amb les prescripcions técniques
generals sobre regs d'adheréncia, article 531, que apareix a la circular num. 294/87 T, de 23

de desembre, amb les prescripcions particulars seguents:

Lligant

El ligant que cal utilitzar és, segons l'article 213 del PG-3 (ordre ministerial de 21 de gener de
1988 -BOE 03/02/88), una emulsié cationica ECR-1. amb un contingut minim de betum del
57%, excepte que el contractista proposi un altre tipus de lligant i aquest sigui acceptat pel
director d'obra.

Dotacié de lligant

La dotacio de lligant residual ha de ser de 500 g/m?. Aixd no obstant, el director d'obra podra

modificar la dotacio a la vista de les proves fetes.
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2.4.4. Granulats per aregs d'emprimacioé
El granulat per als regs d'imprimacio ha de ser sorra natural, sorra procedent del matxucat o
bé una barreja dels dos materials, exempt de pols, bruticia, argila o d'altres matéries

estranyes.

Les caracteristiques d'aquest granulat hauran de complir les especificacions de I'article 530.2
del PG-3.

2.4.5. Emulsions bituminoses

Les emulsions bituminoses han de complir el que estableix l'article 213 del PG-3 i modificat
per I'OM de 21 de gener de 1988, publicat al BOE del 3 de febrer de 1988.

Les emulsions bituminoses que cal utilitzar a I'obra sén:

- Emulsié asfaltica tipus ECR-1 a regs d'adheréncia.

- Emulsié asfaltica tipus ECI a regs d'emprimacio.

- Emulsié asfaltica tipus ECR-2 en tractaments superficials.

2.5. BEURADES, MORTERS | FORMIGONS

2.5.1. Aigua per a beurades, morters i formigons

Les caracteristiques de l'aigua que cal utilitzar per a beurades, morters i formigons s'han
d'ajustar a alld prescrit a la instruccio per al projecte i I'execucio d'obres de formigd en massa
o armat, EH-88 i EH-91.

La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions s'han de fer d'acord

amb els métodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE
7235 i UNE 7236.
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2.5.2. Granulats per a morters i formigons

Les caracteristiques dels granulats per a morters i formigons s'han d'ajustar a les
especificacions de les instruccions per al projecte i execucid de les obres de formigd en
massa o armat EH-88 i EH-91.

El contractista ha de sotmetre a 'aprovacio del director d'obra les pedreres o diposits que, per
a l'obtencio d'arids de morters i formigons, es proposi emprar, i ha d'aportar tots els elements
justificatius tocants a I'adequacié de les esmentades procedéncies que cregui convenients o
que li siguin requerits pel director de I'obra. Aquest podra rebutjar totes aquelles procedéncies
que, al seu criteri, obligarien a un control massa frequent dels materials que se n'extraguessin.
2.5.3. Ciments

El ciment que cal utilitzar per als formigons ha de complir allo establert al Reial decret
1913/88, de 28 d'octubre, d'acord amb les definicions del plec de condicions per a la recepcio

de ciments vigent (RC-88).

Aixi mateix, ha de complir el que especifica l'article 202 del PG-3 i les de 'EH-91 i les de la
Norma UNE-80.301.85.

El ciment que cal utilitzar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles

bituminoses ha de ser del tipus 1/35 i ha de complir el que especifica el plec abans esmentat.

2.5.4. Additius per a beurades, morters i formigons

Els additius que cal utilitzar en la fabricacio de beurades, morters i formigons s'han d'ajustar a

les prescripcions de les instruccions EH-91.

2.5.5. Beurades per ainjeccio de beines de pretesat

Les caracteristiques de les beurades d'injeccié de les beines de pretensat s'han d'ajustar al

que prescriu la instruccié EP-90.
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2.5.6. Formigons
Per a la seva utilitzacid als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva
resistéencia caracteristica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 7242,

s'estableixen els tipus de formigons seguients:

- Formigé tipus A per a utilitzar-lo en la neteja de fonaments. La seva resisténcia

caracteristica ha d'arribar com a minim als 100 kg/cm?. El ciment que cal utilitzar

en la fabricacio és P-350.

- Formigd tipus B per a utilitzar-lo en sabates. La seva resisténcia caracteristica

ha d'arribar com a minim als 200 kg/cm2. El ciment que cal utilitzar és P-350.

- Formigé tipus C  per a utilitzar-lo en algats de murs i estreps. La seva resisténcia

caracteristica ha d'arribar com a minim als 250 kg/cm2. El ciment que cal utilitzar
és P-350.

- Formigd tipus D per a utilitzar-lo en piles. La seva resisténcia caracteristica ha

d'arribar com a minim a 300 kg/cm2. S'ha d'utilitzar ciment tipus P-450.

- Formigd tipus E  per a utilitzar-lo en tauler. La seva resisténcia caracteristica ha

d'arribar com a minim als 400kg/cm2. S'ha d'utilitzar ciment tipus P-450.

A més a més de I'EH-91 i RC-88 s'haura de tenir present el seguent:

Les dosificacions s'han d'establir d'acord amb el contingut de I'apartat 610.5, del capitol 610
del PG-3. Per a cada tipus de formigo hi ha d'haver tantes formules de treball com métodes

de posada en obra tingui intencio de fer servir el contractista.

Per als formigons tipus D s'han de fer els assaigs previs i caracteristics del formigé amb els
criteris establerts a la instruccio EH-91. Els assaigs podran iniciar-se a la formigonera de
laboratori, perd per a l'aprovacid definitiva de la formula de treball s'han de fer séries de

provetes a partir d'una formigonera idéntica a la que s'utilitzara a I'obra.
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A partir d'aquests resultats s'ha de comprovar que la resisténcia caracteristica resultant és

superior a la del projecte.

La direccié d'obra podra imposar una mida maxima de granulat per a les diferents
dosificacions. La treballabilitat del formigo resultant sera tal que amb els mitjans de col-locacié

proposats pel contractista s'executi un formigé compacte i homogeni.

Els additius plastificants, els retardadors d'adormiment, els superfluidificants, etc. que s'utilitzin

hauran de ser aprovats per la direccié d'obra.

El contractista ha de mantenir als talls de treball un superfluidificant que, préviament, ha
d'haver estat assajat, per barrejar-lo amb el formigd en cas que s'excedis la tolerancia a
l'assentament del conus Abrams per defecte. La direccié d'obra podra rebutjar el camié que
vingués amb aquest defecte d'assentament o bé podra obligar el contractista a utilitzar el

superfluidificant sense cap dret a prercebre cap abonament.

No es pot iniciar el formigonat sense I'aprovacié per part de la direccié d'obra de la dosificacio,

el meétode de transport i la posada en obra.

Assaigs de control-  D'acord amb alld prescrit a la instruccié EH-91, els assaigs de control

de formigons s'han de fer al nivells seglents:

Formigons tipus B i C Nivell normal.

Formigons tipus D i E Nivell intens.

Si es pretén emprar formigd preparat el contractista haura d'aportar amb antelacié suficient al

director d'obra i sotmetre a la seva aprovacio la documentacio seguent:

Planta preparadora:

Propietari o rad social (nom i cognoms, direccié postal, numero de teléfon)
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Composicié de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cadascun);
tremuges de predosificacio; sistema de dosificacio i exactitut d'aquest; dispositius de
carrega; mesclador (marca de fabricant i model, tipus, capacitat de pastada, temps de
pastada, produccié horaria, comandament i control, etc.); magatzems o sitges de
ciment (nombre i capacitat, origen i forma de transport a planta, marca, tipus i qualitat,

etc.)

Composicié del laboratori de la planta; assaigs de control que es fan habitualment en

arids, ciment, additius, aigua, formigo fresc i curat.

Identificacio dels granulats:

Procedéncia i assaigs d'identificacio.

Identificacio del ciment:

Dosificacions que cal utilitzar en cada tipus de formigo:

Pesos de cada fraccié de granulats, ciment aigua i additius per metre cubic,

granulometries sense i amb ciment, consisténcia i resisténcies al trencament

obtingudes.

La planta acceptada haura de permetre el lliure accés de la direccid6 d'obra a les seves

instal-lacions i a la revisié de totes les operacions de fabricacié i control.

La fabricacio, el transport, I'abocament, la compactacié i el curat s'han de fer complint les

prescripcions dels apartats 610.6, 7, 8, 9 i 12 de I'article 610 del PG-3. Les tolerancies de les

superficies obtingudes sén les assenyalades a l'apartat 610.13. Pel que fa a l'apartat 610.3

del PG-3, referent al periode de curat, es substitueix el periode minim de 3 dies pel de 7 dies.

2.6. MATERIALS PER AL DRENATGE

2.6.1.

Tubs i canonades

- Instal-lacié en rasa

a) Amb transit de vehicles
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- Quan la rasa hagi de suportar el transit de vehicles haura de tenir una profunditat
minima segons la taula adjunta, la H sera des de la clau fins a la lamina abans de

les capes asfaltiques.

- El tub i el material de rebliment (grava 20-40) han d'anar voltejats-embolicats en

geoteéxtil adequat.

El terreny ha de ser ferm i se n'ha d'haver comprovat estabilitat per evitar la deformacio6 i

ondulacio de la calgada.

b) Sense transit de vehicles

- Quan el tub perforat estigui col-locat a les mitjanes o0 a zones sense transit,
I'embolcall del material filtre ha de ser de mides similars a les del quadre adjunt, i

s'hi ha de col-locar o no el geotéxtil segons els terrenys i els criteris del projectista.

¢) Rebliment

El rebliment s'ha de fer amb grava de granulometria 15-30 o 20-40, neta de fins, amb gruixos
sobre generatriu superior i distancies en costats, segons el diametre del tub (veure quadre de

dimensionament).

Canonades de formigé armat
Disposicions generals:
Les canonades de formigd armat s'han de fabricar mecanicament mitjangant un procediment

que asseguri I'elevada compacitat del formigo.

Perqué una canonada estigui classificada com de formigdé armat haura de tenir

simultaniament les dues séries d'armadures seglents:
a) Barres continues longitudinals col-locades a intervals regulars segons generatrius.
b) Espires helicoidals continues de pas regular de 15 cm com a maxim, o bastiments

circulars soldats i col-locats a intervals regulars distanciats 15 cm com a maxim. La seccio

dels bastiments o espires ha de complir la prescripcié de la quantia minima exigida per la
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instruccié del projecte i execucio d'obres de formigdé en massa o armat, per a flexié simple

0 composta, tret de la utilitzacié d'armadures especials admeses pel director d'obra.

La canonada s'ha d'armar en tota la seva longitud i les armadures han d'arribar fins a 25 mm
del cantell de la canonada. En els extrems de la canonada la separacié dels bastiments o el

pas de les espires s'haura de reduir.

El recobriment de les armadures pel formigd haura de ser almenys de 2 cm. Quan es
prevegin ambients particularment agressius, bé a l'exterior, bé a l'interior, els recobriments

hauran de ser incrementats pel projectista.

Quan el diametre de la canonada sigui superior a 1000 mm, llevat d'unes disposicions
especials d'armadures, degudament justificades pel projectista, les espires o bastiments
hauran d'estar col-locats en dues capes, amb un espai entre les capes com més gran millor,

tenint en compte els limits de recobriment abans exposats.

- Caracteristiques del material

El formigo utilitzat en la fabricacié d'aquestes canonades haura de tenir les mateixes
caracteristiques que les especificades en 5.2 (BOE num. 288, pag. 32681).

L'acer emprat per a les armadures ha de complir les condicions exigides a la instruccio per al

projecte i I'execucio d'obres de formigd en massa o armat.

- Classificacié
Segons la seva resisténcia a l'aixafament les canonades de formigd armat s'han de classificar
en tres séries caracteritzades pel valor minim de la carrega d'aixafament expressada en

kilopondis per metre quadrat.
En la taula seguent hi figuren les tres séries i les carregues lineals equivalents expressades

en kilopondis per metre lineal per a cada diametre, amb un valor minim de 1.500 kilopondis

per metre lineal.
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Plec de condicions técniques

DN Serie B Serie C Serie D
(mm) 6.000kp/m? 9.000kp/m? 12.000kp/m?
250 1.500 2.250 3.000
300 1.800 2.700 3.600
350 2.100 3.150 4.200
400 2.400 3.600 4.800
500 3.000 4.500 6.000
600 3.600 5.400 7.200
700 4.200 6.300 8.400
800 4.800 7.200 9.600
1.000 6.000 9.000 12.000
1.200 7.200 10.800 14.400
1.400 8.400 12.600 16.800
1.500 9.000 13.500 18.000
1.600 9.600 14.400 19.200
1.800 10.800 16.200 21.600
2.000 12.000 18.000 24.000
2.200 13.200 19.800 26.400
2.400 14.400 21.600 28.800
2.500 15.000 22.500 30.000

- Diametres de les canonades

Els diametres en mil-limetres nominals de les canonades s'han d'ajustar als segients
valors: 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1.000, 1.200, 1.400, 1.500, 1.600, 1.800,

2.000, 2.400 i 2.500.
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- Tolerancia dels diametres interiors
Les desviacions maximes admissibles per al diametre interior respecte al diametre nominal

son les que assenyala la taula seglent:

Diametre 250 300-400 500 600
nominal

(mm)

Tolerancies +3 +4 +5 +6
Diametre 700-800 1.000-1.800 2.000-2500

nominal

(mm)

Tolerancies +7 +8 +10

En tots els casos, la mitjana dels diametres interiors agafats en les cinc seccions
transversals resultants de dividir una canonada en quatre parts iguals no ha de ser inferior al
diametre nominal de la canonada. Com a diametre interior de cadascuna de les cinc

seccions es considerara el menor de dos diametres perpendiculars qualsevol.

- Longituds

No es permetran longituds inferiors a 2 m.

- Tolerancies en les longituds
Les desviacions admissibles de la longitud no poden ser superiors, en cap cas, a I'1% de la

longitud en més o en menys.
- Desviacio6 de la linia recta

La desviaci6 maxima des de qualsevol punt de la generatriu de suport al planol horitzontal

pres com a referéncia, no pot superar, en cap cas, al 5%. de la longitud de la canonada.
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L'amidament esmentat cal fer-lo fent rodar el tub una volta completa sobre el planol

horitzontal de referéncia.

-Gruixaires

Les gruixaries de paret dels tubs han de ser, com a minim, les necessaries per a resistir a
I'aixafament les carregues per metre lineal que li corresponen segons la seva classificacio
(taula de classificacid).

El fabricant ha de fixar les gruixaries dels tubs en el seu cataleg.

- Tolerancies de les gruixaries

No s'admetran disminucions de gruix superiors al més gran dels dos seglents:

-5% de gruix del tub que figura en el cataleg

-3 mm

- Assaigs

Els assaigs que s'han de fer sobre les canonades son les seglients:

- Assaig d'estanquitat: s'ha de fer igual que per a les canonades de formigdé en massa (BOE
228, pag. 32681)

- Assaig d'aixafament: s'ha de fer igual que per a les canonades de formigdé en massa (BOE
228 pag. 32682)

- Assaig de flexié longitudinal: s'ha de fer igual que per a les canonades de formigd en
massa (BOE 228, pag. 32683).

2.6.2. Tronetes i pous de registre
- Definicio
Es defineixen com a tronetes i pous de registre les obres petites que completen el sistema

de drenatge longitudinal o transversal o les conduccions de serveis. Han de ser de formigo,

construits in situ, prefabricats o d'obra de fabrica.
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- Materials
Per a llur construccio s'han de fer servir formigons tipus H-200 o H-250, segons que sigui
armat o no, tret que hi hagi una indicacié en contra als planols o a les prescripcions

técniques particulars.

2.6.3. Estructures multi-placa d'acer galvanitzat corrugat

- Definicio

Les estructures multi-placa son elements longitudinals i flexibles, amb diverses seccions,
formades per xapes d'acer corrugat i galvanitzat de dimensions diferents i unides entre si
amb perns de caracteristiques especials. L'estructura flexible va enterrada de manera que
rep i transmet la carrega al terra que I'envolta. Quan l'anell es carrega verticalment la clau
tendeix a flectar cap avall i els laterals cap a fora. El terra lateral desenvolupa una pressio

passiva que conté les parets laterals de la canonada i impedeix que es mogui.

- Materials

Els tipus d'estructura que cal utilitzar s'ha de fixar al projecte, tant pel que fa a la dimensié i
forma, com al gruix necessari de les xapes a partir de la carrega que hagi de suportar, amb
les tolerencies que s'indiquin en el plec de prescripcions técniques particulars. Aixd no

obstant, a totes les estructures hi ha d'haver tres elements caracteristics:

« les xapes corrugades
o el galvanitzat
o els elements d'unio (perns i femelles)

- Les xapes corrugades

L'acer de les xapes ha de ser de tipus comercial i amb un contingut de carboni inferior a 12
centésimes, de caracteristiques similars al St-37.2, i amb els valors minims seglents:
- Limit elastic de 24 a 28 KG/mm?
- Limit de trencament de 34 a 37 kg/mm?, determinat segons la Norma UNE 7-
474-92/1
- Allargament major o igual a 22%, assajat segons la Norma 7.474.92/1
- Qualitat segons la Norma:
ISO 3573-1976
UNE 36093-1985
DIN 17100
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Les corrugacions han de ser del tipus MP-200 i MP-100.

Plec de condicions técniques

El MP-200 amb una longitud d'ona de 200 5.5 mm entre cresta i cresta i una profunditat de

5.5 1.5 mm de cresta avall, i amb les gruixaries fisiques segons la taula seguent:

GRUIX LONGITUT ANGLE MOM. AREA R. GIR
mm TANGENCIAL ° INERCIA cm?/m cm/cm
mm cm*/cm

2.7 16.29 45.07 1.1823 29.60 1.95

35 15.88 45.30 1.5869 41.50 1.96

42 14.94 45.87 1.8157 47.30 1.96

47 14.53 46.15 2.0292 54.20 1.96

5.5 14.03 46.49 2.4957 64.90 1.96

6.2 13.01 47.16 2.7345 70.90 1.97

7.0 12.30 47.56 3.2074 82.89 1.97

Per metre lineal de projeccid horitzontal sobre I'eix neutre.

Les dimensions de les xapes han de ser variables segons la longitud i la forma o secci6 de

I'obra. Les mesures Uutils son:

Longitudinalment

Transversalment

2 0 3 metres

188 cm (8 pi); 164 cm (7 oi); 94 cm (4 pi)

Amb la combinacié d'aquestes xapes es realitzen les estructures MP-200.

El MP-100 amb una longitud d'ona de 100+2mm entre cresta i cresta i una profunditat de

20+1mm de cresta avall, amb les gruixareis i propietats fisiques segons la taula seguent:
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GRUIX (e) MOM. INERCIA (i) AREA DE LA SECCIO RADI DE GIR (r)
mm cm*// cm (A) cm/cm
cmZ/m
1.6 0.0848 17.44 0.6960
2.0 0.1060 21.80 0.6960
25 0.1325 27.25 0.6980
3.0 0.1597 32.70 0.6990
3.5 0.1855 28.15 0.7000
4.0 0.2120 43.60 0.7000

Per metre lineal de projeccié horitzontal sobre I'eix neutre.

Les dimensions de les xapes son:

Longitudinalment 1m

Transversalment 4 int., 5int., 6int., 7 int., 8 int.

(int.: interval: espai entre perns)

Combinant aquestes xapes s'han de fer totes les estructures MP-100.

-El galvanitzat
El galvanitzat ha de ser en calent de primera qualitat, lliure de defectes com bombolles,

ratlles i punts sense galvanitzar.

L'aplicacio de la pel-licula ha de tenir una dosificacié segons Norma UNE 37.508-88 (Taula

1).
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MATERIAL Valor mitja en el conjunt de les Desviacié admissible a les

peces que constitueixen la peces individuals que

mostra d'assaig constitueixen la mostra
d'assaig
Gruix Massa (gr/m?)
(micrometres)
Acer de gruix <1 mm 50 360 -15%
Acer de gruix > 1 mm 55 400 -15%
fins <3 mm
Acer de gruix < 3 mm 70 500 -15%
fins <6 mm
Acer de gruix > 6 mm 85 610 -15%
Peces de fundicio 70 500 -15%
Peces centrifugades 55 400 -15%
TAULA 1

Peces diferents de cargols, femelles i volanderes: els recobriments galvanitzats sobre
aquestes peces estan especificades UNE-37-507.

El galvanitzat ha de ser provat d'acord amb la norma UNE 37-501 pel que fa a
caracteristiques i métodes d'assaig i mitjangant la Norma UNE 7-183 pel que fa a la unitat
del recobriment.

La presa de mostra s'ha d'efectuar d'acord amb la Norma ASTM A-444.

- Els elements d'unid

A les estructures multi-placa el limit maxim ("de par de apriete") és de 40 kg (estructura
Super'Span) i el limit inferior de 17 m/kg (MP-200) i 12 m/kg (MP-100), s'aconsegueix amb
una clavilla classe 8.8 d'acer d'alta resisténcia i una femella classe 8 (UNE EN 20898 Part 1
i 2).

- Equip per a la instal-lacié

El material necessari per al muntatge de les estructures consta de:
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- Maquina d'estrenyer femelles
- Compressor

- Punxons per alinear els trepants

Quan les estructures tenen una dimensié important és necessaria una grua per moure les
xapes i els taulons o algun element mecanic d'elevacié per poder accedir a col-locar les

clavilles a la clau de I'estructura.

- Limitacions d'utilitzacié

Les estructures hauran de ser resistents a l'accid de la humitat, aigles i terres no
agressives.

Aixd no obstant, quan les aigles o terres siguin agressives es podra utilitzar canonada
d'acer corrugat i galvanitzat, i protegir degudament les estructures d'acord amb els

procediments indicats en el plec de prescripcions técniques particulars.

- Limitacions per les caracteristigues mecaniques i fisiques dels sols

Els sols en contacte amb les estructures han de verificar el que s'indica a la taula 2.
La compactacié exigida no pot ser inferior al 95% de la maxima obtinguda a l'assaig Proctor
Normal.

Caracteristiques Materials granulars 100% particulars > 80 mm Max. 3% passa per tamis no-200

mecaniques i fisiques

Classificacio A-1 A-3 A-2
AASHO

A-1a A-1b A-2-4 A-2-5 A-2-6 A-2-7

Analisi granulometric

% que passa

Num. 10 (2 mm) 50 max.

Num. 40 (0.42 mm) 30 max. 50 max. 50 max.

Ndm. 200 (0.08 mm) 15 max. 25 max. 10 max. 35max. | 35max. | 35max. | 35 max.
Plasticitat Lim. Liq. No en té 40 max. | 40 min. 40 max. | 40 min.
(LL) Ind. Plasticitat 6 max. 6 max. 10 max. 10 max. 10 min. 10 min.
Coef. Permeabilitat K 510" 510" 10" 10" 102 10" 102

(cm/sg) valors aprox.

CBR valors aprox. 40-80 20-80 10-30 25-80 25-80 10-30 10-30
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Coef. Rigidesa Sv

(t/m?) min. 5000- 5000- 3000- 3000- 3000- 3000-

(Mod. edometric) 6000 30000 10000 8000 8000 10000 10000

ap. portant kg/cm? 2.8-3.6 3.0-4.0 2.0-34 2.0-3.0 2.0-3.0 2.0-34 2.0-34

Densitat en sec (T/m°%) 2.0- 1.76- 1.60- 1.76- 1.76- 1.60- 1.60-

(max. Proctor modi) 2.32 2.24 2.08 2.24 2.24 2.08 2.08

Nom tipic pedre pedra sorra grava sorra grava sorra
grava grava fina llimosa limosa argilosa | argilosa
sorra sorra

TAULA 2

- Limitacions per les caracteristiques quimiques de sols i d'aigua

Les estructures d'acer corrugat i galvanitzat es podran utilitzar amb sols que verifiquin les

condicions de la taula 3.

Caracteristiques quimiques Rebliment
Bo Marginal
Resistivitat (Ohms cm) > 3000 > 1000
PH >6 >5
<9 <10
Contingut en CI (mg/kg) <100 <200
Contingut en SO4-= (mg/kg) <500 <1000
Contingut en sulfurs (S) <100 <300
(mg/Kg)
TAULA 3

Pel que fa a l'aigua, cal controlar-ne de forma especial el pH. Si s'espera que per raons del

terreny, industrials o altres les aiglies puguin ésser agressives, s'haura de procedir a fer-ne

un control i, si cal, a protegir l'estructura segons el plec de prescripcions técniques

particulars.

38



Plec de condicions técniques

Si els sOlIs o les aiglies que entren en contacte amb les estructures no verifiquen algunes de
les condicions citades, s'haura de protegir amb pintures exposi o bituminoses, d'acord amb

el plec de prescripcions técniques particulars.
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3. UNITATS D'OBRA, PROCES D'EXECUCIO | CONTROL

3.1. TREBALLS GENERALS

3.1.1. Replantejament

A partir de la Comprovacio del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig

necessaris per a I'execucio de les obres s'han de fer per compte i risc del contractista.

El director ha de comprovar el replanteig executat pel contractista i aquest no podra
iniciar I'execucio de cap obra o part de I'obra, sense haver obtingut del director I'aprovacié

corresponent del replanteig.

L'aprovacioé per part del director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no
disminuira la responsabilitat d'aquest en I'execucio de les obres. Els perjudicis que puguin
ocasionar els errors dels replantejos per al contractista els haura de solucionar a carrec

seu en la forma que indiqui el director.

El contractista haura de proveir al seu carrec tots els materials, aparells i equips de
topografia, personal técnic especialitzat i ma d'obra auxiliar, necessaris per efectuar els
replantejos al seu carrec i materialitzar els véertexs, les bases, els punts i senyals
anivellats. Tots els mitjans materials i de personal esmentats tindran la qualificacio
adequada al grau d'exactitud dels treballs topografics que requereixi cada una de les

fases del replanteig, d'acord amb les caracteristiques de I'obra.

En les comprovacions del replanteig que la direccio efectui, el contractista, a carrec seu,
haura de proporcionar Il'assisténcia i ajuda que el director demani, haura d'evitar que els
treballs d'execucio de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovacié
i, quan sigui indispensable, haura de suspendre els esmentats treballs, sense que per

aixo tingui dret a cap indemnitzacio.

El contractista haura d'executar a carrec seu els accessos, els corriols, les escales, les

passarel-les i les bastides necessaries per a la realitzacié de tots els replanteigs, tant els
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efectuats per ell mateix com per la direccio per a les comprovacions dels replantejos i per

la a materialitzacié dels punts topografics esmentats anteriorment.

El contractista sera responsable de la conservacié durant el temps de vigéncia del
contracte, de tots els punts topografics materialitzats en el terreny i dels senyals
anivellats; haura de reposar a carrec seu, els que per necessitat d'execucié de les obres
0 per deteriorament s'hagin mogut o eliminat, i ho haura de comunicar per escrit al
director, el qual donara les intruccions oportunes i ordenara la comprovacio dels punts

recuperats.

3.1.2. Accés ales obres

Tret que hi hagi una prescripcid especifica en algun document contractual, seran a
compte i risc del contractista totes les vies de comunicacié i les instal-lacions auxiliars per
al transport, com ara carreteres, camins, senders, passarel-les, planols, muntacarregues

per a l'accés de persones, transport de materials a les obres, etc.

Aquestes vies de comunicacidé i instal-lacions auxiliars han de ser gestionades,
projectades, construides, conservades, mantingudes i operades, i també demolides,
desmuntades, retirades, abandonades o lliurades per a usos posteriors per compte i risc

del contractista.

La Direccié General d'Administracié Publica es reserva el dret a qué aquelles carreteres,
camins, senders i infraestructures d'obra civil i/o instal-lacions auxiliars de transport, que
el director consideri d'utilitat per a I'explotacié de I'obra definitiva o per a altres finalitats
que la direcci6 estimi convenients, el contractista els lliuri quan acabi d'utilitzar-los, sense

que per aixd hagi de percebre cap abonament.

El contractista haura d'obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i

permisos per a la utilitzacio de les vies i instal-lacions, tant de caracter public com privat.

La Direccid6 General d'Administracié Publica es reserva el dret que determinades
carreteres, camins, senders, rampes i altres vies de comunicacio construides per compte
del contractista, puguin ser utilitzades gratuitament per ell mateix o per altres

contractistes per a la realitzacid de treballs de control de qualitat, auscultacio,

41



Plec de condicions técniques

reconeixement i tractament del terreny, sondejos, injeccions, ancoratges, cimentacions
indirectes, obres especials, muntatge d'elements metal-lics, mecanics, eléctrics, i altres
equips d'instal-lacié definitiva.

3.1.3. Instal-lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars

Constitueix I'obligacio del contractista el projecte, la construcciod, conservacié i explotacio,
el desmuntatge, la demolicié i retirada d'obra de totes les instal-lacions auxiliars d'obra i

de les obres auxiliars, necessaries per a l'execucioé de les obres definitives.

Es consideren instal-lacions auxiliars d'obra les que, sense caracter limitatiu, s'indiquen a

continuacio:

a) Oficines del contractista.

b) Instal-lacions per als serveis del personal.

Intal-lacions per als serveis de seguretat i vigilancia.

c) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista.

d) Instal-lacions d'arids, fabricacid, transport i col-locacié del formigd, fabricacié de

mescles bituminoses, tret que el contracte d'adjudicacié indiqui una altra cosa.

e) Instal-lacions de subministrament d'energia eléctrica i enllumenat per a les obres.

f) Instal-lacions de subministrament d'aigua.

g) Qualsevol altra instal-lacié que el contractista necessiti per a I'execucié de I'obra.

Es consideren com a obres auxiliars les necessaries per a l'execucié de les obres

definitives que, sense caracter limitatiu, s'indiquen a continuacio:
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a) Obres per al desviament de corrents d'aiglies superficials tals com talls,

canalitzacions, encausaments, etc.

b) Obres de drenatge, recollida i evacuacio de les aigies en les zones de treball.

c) Obres de proteccio i defensa contra inundacions.

d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freatic.

e) Apuntalaments, sosteniments i consolidacio del terreny en obres a cel obert i

subterranies.

f) Obres provisionals de desviament de la circulacié de persones o vehicles, requerits

per a l'execucié de les obres objecte del contracte.

Durant la vigéncia del contracte, sera a compte i risc del contractista el funcionament, la

conservacio i el manteniment de totes les instal-lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars.

3.1.4. Maquinaria i mitjans auxiliars

El contractista té I'obligacio, sota la seva responsabilitat, de proveir-se i disposar a I'obra
de totes les maquines, utils i mitjans auxiliars necessaris per a lI'execucié de les obres, en
les condicions de qualitat, poténcia, capacitat de produccié i en quantitat suficients per a
complir totes les condicions del contracte, i també a manejar-los, mantenir-los, conservar-

los i utilitzar-los adequada i correctament.

La maquinaria i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per a executar les obres, la
relacio de la qual ha de figurar entre les dades necessaries per a confeccionar el
Programa de Treball, hauran d'estar disponibles a peu d'obra amb antelacié suficient al
comengament del treball corresponent, perqué puguin ser examinats i autoritzats, si

escau, pel director.

L'equip quedara adscrit a I'obra mentre estiguin en execucio les unitats en qué ha

d'utilitzar-se, en el benentés que no es podra retirar sense consentiment exprés del
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director i havent estat reemplacats els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva

reparacio exigeixi terminis que aquell estimi que han d'alterar el programa de treball.

Si durant I'execuci6 de les obres el director observés que, per un canvi de les condicions
de treball o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis a la finalitat
proposada i al compliment del programa de treball, hauran de ser substituits, o

incrementats en nombre, per altres que ho siguin.

El contractista no podra reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del
contracte, es veiés obligat a augmentar la importancia de la maquinaria, dels equips o de
les plantes i dels mitjans auxiliars, en qualitat, poténcia, capacitat de produccié o en

nombre, 0 a modificar-los respecte de les seves previsions.

Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran
incloses en els preus de les unitats corresponents i, en consequéncia, no es podran
abonar separadament, malgrat una indicacié expressa en sentit contrari que figuri en

algun document contractual.

3.2. MOVIMENT DE TERRES

3.2.1. Aclariment i estassada de terreny

a) Definicio
Consistira a extreure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres,
soques, plantes, brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material

indesitjable.

b) Execucio de les obres.
Aquesta unitat d'obra s'ha d'executar amb subjeccié a alld prescrit a I'article 300 del
PG-3.

Enderrocs i demolicions
Aquest conjunt d'unitats d'obra s'ha d'executar amb subjecci6 a alld prescrit a I'article 301
del PG3.
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La profunditat d'enderroc dels fonaments ha de ser, com a minim, de 50 cm per sota

de la cota més baixa del terraplé o desmunt.

Escarificacié i compactacio

La preparacio de l'assentament del terraplé consisteix en l'escarificacio amb pues i la
compactacio prévia a la col-locacié de les capes del terraplé o pedraplé. La profunditat de
I'escarificacié I'na de definir, en cada cas, el director a la vista de la naturalesa del

terreny.

La compactacié dels materials escarificats s'ha de portar a terme fins a obtenir el 95% de

la densitat optima del Proctor Modificat.

Escarificacié i compactacié del terreny ferm existent

Aquesta unitat d'obra s'ha d'executar amb subjeccioé a allo prescrit a I'article del PG-3.

L'execucié d'aquesta unitat inclou l'escarificacio del terreny ferm, la retirada dels
productes en cas necessari i la compactacié dels productes remoguts o de la superficie

resultant, un cop retirats els productes ementats.

3.2.2. Excavacions

Consideracié general
No s'autoritzara I'execucié de cap excavacié que no es porti a terme en totes les fases

amb referéncies topografiques precises.

Excavacioé de la terra vegetal

Definicié

Consisteix en l'excavacio i la reposicid posterior de la capa de terreny vegetal o de
conreu, situat en zones afectades per les obres. L'execucié inclou, sense que la relacio

sigui limitativa, les operacions que segueixen:

- Excavacio.
- Carrega i transport al lloc d'aplegament o a I'abocador.

- Descarrega i recapte en el lloc autoritzat pel director d'obra.
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- Conservacio dels aplecs de terra vegetal fins a la seva utilitzacié posterior.

Execucio de les obres

Abans del comengament dels treballs el contractista s'haura de sotmetre a I'aprovacio del
director d'obra un pla de treball on figurin les zones en qué s'ha d'extreure la terra vegetal
i els llocs escollits per a l'aplec. Un cop aprovat el pla esmentat es comengaran els

treballs.

Quan s'excavi la terra vegetal es tindra cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa
caldra utilitzar maquinaria lleugera i fins i tot, si la terra esta seca, es podran utilitzar

moto-anivelladores per a la seva remocio.

La terra vegetal s'ha de recollir en cavallers per a la seva reposicié ulterior, i s'ha de
mantenir separada de pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i
branques. L'alcada dels cavallers ha de ser d'1,5 m., i han de tenir la superficie
lleugerament aprofundida. Els talussos laterals han de ser llisos i inclinats per evitar
I'erosio. En cas que no hi hagi lloc a la traga per a 'emmagatzematge de la terra vegetal
de cavallers d'1,5 m d'alcada es permetra, si ho aprova la direcci6 d'obres,
emmagatzematges de major algada, sempre que la terra es remogui amb la freqiiéncia

convenient.

Excavacié en desmunt
Definicio

Les unitats d'obra incloses en aquest concepte comprenen:

o L'excavacié dels materials de desmunt, sigui quina sigui la seva naturalesa, fins als
limits definits per al projecte o assenyalats per l'enginyer director, fins i tot les
cunetes, les zones d'emplacament d'obres de fabrica fins a la cota d'explanacié
general, les banquetes pel recolzament dels replens, i també qualsevol sanejament

en zones localitzades o no.

e Les operacions de carrega, transport, seleccié i descarrega a les zones d'Us o
emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi
d'emmagatzemar diversos cops, i també la carrega, el transport i la descarrega des

de l'ultim emmagatzematge fins al lloc d'utilitzacié o abocador (en cas de materials
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inadequats o sobrants) i I'extensio i perfilament dels materials en aquests ultims per

adaptar la seva superficie al que indiquen els planols o I'enginyer director.

o La conservacié adequada dels materials i els canons, les indemnitzacions i qualsevol

altre tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i els abocadors.

+ L'allisada dels talussos de I'excavacio.

« Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i

rapida execucio d'aquesta unitat d'obra.

Classificacio
Pel que fa al material que s'ha d'excavar, les excavacions a cel obert es classifiquen en:

« Excavaci6 d'un terreny sense classificar, incloent-hi la roca.

S'entén per terreny sense classificar, amb la roca inclosa, aquell que per excavar-lo cal
utilitzar mitjans potents d'escarificacio, tipus D-9 o retroexcavadores de gran poténcia, i

fins i tot explosius o martells picadors o qualsevol combinacié d'aquests sistemes.

Execucio de les obres
Un cop esclarida la traga i enretirada la terra vegetal necessaria per a la seva utilitzacié

posterior es podran iniciar les obres d'excavacio, si es compleixen els requisits seglents:

« S'ha d'haver preparat i presentat a I'enginyer director, que ho aprovara, si s'escau, un
programa de desenvolupament dels treballs d'explanacié. En particular no s'ha
d'autoritzar l'inici d'un treball de desmunt i fins i tot se n'ha d'impedir la continuacié, si

no hi ha preparats un o diversos talls de replé.

« S'ha d'haver conclos satisfactoriament a la zona afectada i a les que tenen relacio
amb ella, a judici de I'enginyer director, totes les operacions preparatories per garantir

una bona execucio.

L'excavacié de calgades, vorals, bermes i cunetes, haura d'estar d'acord amb la

informacio continguda als planols i amb allo que sobre el particular ordeni I'enginyer
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director, no autoritzant-se I'execucié de cap excavacié que no sigui portada en totes les

seves fases amb referéncies topografiques precises.

En el cas de que el fons d'excavacio no tingui un CBR superior a 10, s'ha de procedir a
sobre-excavar 50 cm, que es substituiran per sol seleccionat del tipus E-2 amb un CBR

superior a 10.

L'enginyer director, a la vista del terreny, d'estudis geotécnics, de necessitats dels
materials, o per altres raons, podra modificar els talussos definits al projecte, i el
contractista té l'obligacié de fer les excavacions d'acord amb els talussos definits i sense

modificar el preu d'aquesta unitat d'obra.

Les excavacions s'han de fer comencant per la part superior del desmunt, i cal evitar
eixamplaments posteriors. En quasevol cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament
posterior, s'ha d'executar des de dalt i mai mitjangant excavacions al peu de la zona que

cal eixamplar.

Les excavacions en roca s'han d'executar de manera que no es faci mal, ni es trenqui o
es desprengui la roca excavada. Quan les excavacions presentin cavitats que puguin

retenir l'aigua, el contractista haura d'adoptar les mesures de correcciod necessaries.

Si és necessaria la utilitzacié d'explosius, el contractista haura de proposar a la direccio
de I'obra el programa d'execucio de voladures, justificat amb els assaigs corresponents,

per tal que els aprovi.

En la proposta de programa, s'haura d'especificar, com a minim:

« La maquinaria i el métode de perforacio que s'utilitzara.

o Lalongitud maxima de perforacio.

o Eldiametre i la disposici6 de les barrinades de pretall.

o Els explosius, les dimensions dels cartutxos i I'esquema de carrega dels diferents
tipus de barrinades.

« Els métodes per a fixar la posicié de les carregues en l'interior de les barrinades.

e L'esquema de detonacio de les voladures.
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L'exposicio detallada dels resultats obtinguts amb el métode d'excavacié proposat en

terrenys analegs als de I'obra.

El contractista ha de justificar en el programa, amb mesures del camp eléctric del terreny,

I'adequacio del tipus d'explosius i dels detonadors.

Tanmateix, el contractista ha de mesurar les constants del terreny per a la programacio
de les carregues de la voladura, de forma que no se sobrepassin els limits de velocitat i

acceleracions que establerts per a les vibracions en estructures i edificis propers a I'obra.

L'aprovacio del programa pel director d'obra no eximeix el contractista de I'obligacio dels
permisos adequats ni d'adoptar les mesures de seguretat necessaries per evitar

perjudicis a la resta de I'obra o a tercers.

El director de l'obra podra reconsiderar I'aprovacié inicial del programa si la naturalesa
del terreny o altres circumstancies ho fan aconsellable. En aquest cas, el contractista
haura de presentar a l'aprovacié del director d'obra un programa nou de voladures,

encara que no sigui objecte d'abonament.

Drenatge
Les lleres d'aigua existents no es poden modificar sense l'autoritzacié prévia i escrita de

I'enginyer director.

L'esplanada s'ha de fer amb el pendent suficient, de manera que aboqui capes rases i
lleres connectades amb el sistema de drenatge principal. Amb aquesta finalitat, cal fer les

rases i les lleres provisionals que siguin necessaries segons I'enginyer director.

Qualsevol sistema de desguas provisional o definitiu s'ha d'executar de manera que no

es produeixin erosions a les excavacions.

El contractista ha de prendre, immediatament, les mesures que comptin amb I'aprovacio

de I'enginyer director, davant els nivells aquifers que es trobin en el curs de I'excavacio.
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En cas que el contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, ja siguin
provisionals o definitives, haura de procedir quan l'enginyer director ho indiqui, al

restabliment de les obres afectades i les despeses corresponents aniran a carrec seu.

Tolerancies

Les tolerancies d'execucio de les excavacions a cel obert son les seglients:

En les explanacions excavades en roca es pot admetre una diferéncia maxima de 25 cm
entre cotes extremes de I'explanacio resultant; en aquest interval hi ha d'estar compresa
la cota del projecte o del replanteig corresponent. En les excavacions en terra la
diferéncia anterior pot ser de 10 cm i entrants de fins a 25 cm, per a les excavacions en
roca. Per a les excavacions fetes en terra es pot admetre una tolerancia de 10 cm en

meés 0 menys.

En les explanacions excavades per a la implantaci6 de camins es podran tolerar
diferéncies en cota fins a 10 cm en més i fins a 15 cm en menys, per a les excavacions
realitzades en roca, i diferéncies de 5 cm en més o menys per a les realitzades en terra;

la superficie haura de quedar perfectament sanejada.

Aquestes tolerancies soén d'execucio, i les variacions no son objecte d'abonament.

Esllavissaments
Es consideraran com a tals aquells esllavissaments inevitables produits fora dels perfils

tedrics definits en els planols.

La direccié de Il'obra definira quins esllavissaments han de ser conceptuats com a

inevitables.

Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocacio directa,
sempre que el contractista hagi observat totes les prescripcions relatives a excavacions,
entibacions i voladures, i hagi emprat métodes adequats pel que fa a la disposicio i

carrega de les barrinades.
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Pretall

En les excavacions en roca en qué aixi ho especifiquin els planols o ho ordeni el director
d'obra, el contractista podra ser obligat a practicar aquests sistemes per a un millor
acabat dels talussos i per evitar perjudicis al terreny immediat al que ha d'ésser excavat.
El pretall consisteix a executar una pantalla de taladres paral-lels coincident amb el talus
projectat, suficientment propers entre ells (50 cm), perqué, carregats amb explosius, la
seva voladura produeixi una esquerda coincident amb el talus, abans de fer la voladura
de la massa que s'ha d'excavar. Per aconseguir aquest efecte, el contractista haura
d'efectuar els estudis i assajos pertinents, dels quals n'haura de donar coneixement al

director d'obra.

Excavacioé de rases, pous i fonaments
Definicié
S'entén per rases, aquelles excavacions fetes per sota del nivell de la rasant per tal de

construir uns fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal-lacions, etc.

Comprén les operacions seglients:

o L'excavacio i I'extraccié dels materials de la rasa, el pou o fonament, i també la neteja
del fons de I'excavacio.

o L'estrebada necessaria i els materials que la composen.

o Les operacions de carrega, transport i descarrega a les zones d'emprament o
emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi
d'emmagatzemar diversos cops, i també la carrega, el transport i la descarrega des
de l'ultim emmagatzematge fins al lloc d'emprament o abocador (en cas de materials
inadequats o sobrants).

e La conservacio adequada dels materials i dels canons, indemnitzacions i qualsevol
altre tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors.

« Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris.

Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i

rapida execucio d'aquesta unitat d'obra.

Classificacio

Segons el material que s'ha d'excavar, les excavacions de rases es classifiquen en:
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- Excavacio en terreny sense classificar, incloent-hi roca.

S'entén per terreny sense classificar, amb la roca inclosa, aquella en qué per excavar-lo

cal utilitzar mitjans mecanics de gran poténcia i fins i tot explosius o martell picador.

Execucio de les obres
No s'ha d'autoritzar I'execucié de cap excavacid que no sigui portada a terme en totes les

seves fases amb referéncies topografiques precises.

Les fondaries i dimensions dels fonaments sén les indicades als planols, excepte si
I'enginyer director, a la vista dels terrenys que sorgeixen durant el desenvolupament de

I'excavacio, fixa, per escrit, altres fondaries i/o dimensions.

Qualsevol variaci6 en les condicions del terreny dels fonaments que difereixi
sensiblement de les suposades, s'ha de notificar immediatament a I'enginyer director
perqué, a la vista de les noves condicions, hi introdueixi les modificacions que estimi

necessaries per assegurar uns fonaments satisfactoris.

El contractista haura de mantenir al voltant dels pous i de les rases un tall de terreny
lliure, d'una amplada minima d'1m. No es podran aplegar a les proximitats de les rases o
pous, materials (procedents o no de I'excavacio) ni s'hi podra posar maquinaria que pugui

posar en perill I'estabilitat dels talussos de I'excavacié.

Els dispositius de travament de I'estrebada hauran d'estar, a cada moment, perfectament

col-locats, sense que existeixi en ells perill de vinclament.

Les traves de fusta s'aixamfranaran en els extrems i es falcaran fortament contra el

recolzaments, assegurant-les contra qualsevol esmunyiment.

El contractista pot, amb la conformitat expressa de I'enginyer director, prescindir de
I'estrebada realitzant en el seu lloc, I'excavacié de la rasa o pou amb els corresponents
talussos. En aquest cas, el contractista ha d'assenyalar els pendents dels talussos, per la
qual cosa, ha de tenir present les caracteristiques del sol, amb la sequera, les filtracions
d'aigua, la pluja, etc., i també les carregues, tant estatiques com dinamiques, a les

proximitats.
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Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran
per trams. En qualsevol cas, si , encara que s'hagin pres les mesures prescrites, es
produissin esllavissades, tot el material que caigui a I'excavacié ha de ser extret pel

contractista.

Un cop assolit el fons de I'excavacio, s'ha de procedir a la neteja d'aquest i a I'anivellacié,
permetent-se unes tolerancies respecte a la cota tedrica en més o en menys de 5 cm en

el cas de tractar-se de sols, i en +0 i -20 cm en el cas que es tractés de roca.

Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fabrica no s'han d'alterar, per la
qual cosa s'asseguraran contra l'esponjament, I'erosio, la sequera, la gelada, procedint
d'immediat, un cop I'enginyer director hagi donat la seva aprovacio, a estendre la capa de

formigo de neteja.

El contractista ha d'informar immediatament sobre qualsevol fenomen imprevist a
I'enginyer director (per exemple irrupcié d'aigua, moviment del sol, etc.) per tal que es

puguin prendre les mesures necessaries.

El contractista ha de prendre immediatament mesures que comptin amb I'aprovacié de

I'enginyer director davant els nivells aquifers que es trobin durant el curs de I'excavacio.

En el cas que el contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin
provisionals o definitives, ha de procedir, quan l'enginyer director ho indiqui, al
restabliment de les obres afectades i les despeses ocasionades per aquesta demora

aniran a carrec seu.

Les instal-lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades per tal

que les operacions es puguin executar sense interrupcio.

Els dispositius de succié es situaran fora de la superficie de fonaments.

Els conductes filtrants i canonades discorriran als costats de les superficies de

fonamentacio.
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En les excavacions en roca cal utilitzar mitjans potents d'escarificacio, tipus D-8 o retro-
excavadores de gran poténcia, i, fins i tot, explosius o martell picador o qualsevol

combinacié d'aquests sistemes.

Si fos precis utilitzar explosius, el contractista ha de proposar a la direccié d'obra el
programa d'execucio de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per tal que

s'aprovi.

En la proposta del programa s'haura d'especificar, com a minim, el seguent:

« La maquinaria i el métode de perforacio a utilitzar.

o Lalongitud maxima de perforacio.

« Eldiametre de les barrinades del pretalll i la disposicio d'aquestes.

o El diametre de les barrinades de destrossa i la disposicié de les mateixes.

o Els explosius, les dimensions dels cartutxos i I'esquema de carrega dels diferents
tipus de barrinades.

« Els métodes per fixar la posicio de les carregues en l'interior de les barrinades.

o L'esquema de detonacio de les voladures.

L'exposicio detallada dels resultats obtinguts amb el métode d'excavacié proposat en

terrenys analegs al de I'obra.

El contractista ha de justificar en el programa, amb mesures del camp eléctric del terreny,

I'adequacio del tipus d'explosius i de detonadors.

Tanmateix, el contractista ha de mesurar les constants del terreny per la programacié de
les carregues de voladura, de forma que no es sobrepassin els limits de velocitat i
acceleracions que s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis proxims, a la

propia obra.

L'aprovacio del programa pel director d'obra no eximira al contractista de I'obligacio dels
permisos adequats i de I'adopcio de les mesures de seguretat necessaries per evitar els

perjudicis a la resta de I'obra o a tercers.
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Haura de prestar especial atencid en les mesures de seguretat destinades a evitar

projeccions de materials.

L'aprovacio inicial del programa pel director d'obra, podra ser reconsiderada per aquest si
la naturalesa del terreny o altres circumstancies ho fessin aconsellable. En aquest cas el
contractista haura de presentar a l'aprovacié del director d'obra un programa nou de

voladura, sense que aquest sigui objecte d'abonament.

Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i
ranures s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de I'excavacié
en roca hauran de ser regularitzades. Tanmateix s'eliminaran totes les roques soltes o

desintegrades i els estrats excessivament prims.

3.2.3. Terraplenats i rebliments

Terraplens

Definicié

Les unitats corresponents comprenen l'escarificacié i compactacié del terreny natural i
I'extensio, el reg, la compactacié, I'allisada de talussos i mitjans auxiliars per al material
provinent de les excavacions. En el cas del terraplé format per materials seleccionats
provinents de préstecs autoritzats, inclou el canon d'extraccid, la seleccié de material,
I'excavacié i la carrega mecanica, el transport al lloc d'emprament, I'escarificacio i la
compactacio del terreny natural i I'extensio, el reg, la compactacid, l'allisada de talussos i

mitjans auxiliars.

Execucio de les obres

L'execucio de les obres haura d'acomplir les especificacions de l'article 330.5 del PG-3.

Quan el terreny natural presenti una inclinacié superior a 1:5 s'haura d'excavar realitzant
bermes de 50-80 cm d'altura i amb una amplada no menor de 150 cm amb pendent de

repla del 4%, cap a dins en terrenys permeables i cap a fora en terrenys impermeables.

Un cop preparat el fonament del terraple, caldra construir-ne el nucli, utilitzant materials

que compleixin les condicions establertes, els quals s'hauran d'estendre en tongades
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successives, de gruix uniforme i sensiblement paral-lels a l'esplanada, i fins a 50 cm per
sota. Amb els 50 cm superiors de terraplé de coronacié s'haura de seguir, en l'execucio,

el mateix criteri que en el nucli.

El gruix d'aquestes tongades ha de ser suficientment reduit perqué amb els mitjans

disponibles s'obtingui en tot el gruix el grau de compactacio exigit.

Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no es podra

estendre la que segueixi fins que aquella tongada no estigui en condicions.

Un cop estesa la tongada, s'haura d'humectar si cal. El contingut optim d'humitat per a
cada tipus de terreny caldra determinar-la segons les Normes d'assaig del Laboratori de

Transports i Mecanica del sol (NLT).

En el cas que convingui afegir-hi aigua, aquesta operacié s'ha d'efecturar de forma que
I'numitejament dels materials sigui uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un

minim del 95% de la humitat optima de I'Assaig Proctor Modificat.

Compactacio

A l'efecte de la compactacié cal tenir en compte les condicions segients:

« EI fonament s'ha de compactar 95% de la maxima densitat obtinguda a I'Assaig
Proctor Modificat.

« El nucli s'ha de compactar al 98% de la maxima densitat obtinguda a I'Assaig Proctor
Modificat.

« La coronacio, en els 50 cm superiors del terraplé, s'ha de compactar al 100% de la
maxima densitat obtinguda a I'Assaig Proctor Modificat, i ha de ser de material

seleccionat; I'esplanada ha de complir la categoria E-2 (CBR>10).

Rebliments localitzats
Definicié
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relacié sigui limitadora, els

seguents:

« Els materials necessaris, provinents de I'excavacié o de préstecs.
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o L'extensio d'una tongada.

o La humificaci6 o dessecacié d'una tongada.

o La compactacié d'una tongada.

o La repeticid de les tres ultimes operacions tantes vegades com faci falta fins a
I'acabament del rebliment.

« Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i

rapida execucié d'aquesta unitat d'obra.

Execucio de les obres
Les obres s'han d'executar d'acord amb [l'article 332 del PG-3, es limita el gruix d'una

tongada a un gruix maxim de 30 cm.

Als murs, abans de procedir al rebliment i la compactaciéo de l'extradds, cal reblir i
compactar el terreny natural davant el mur, per d'assegurar-ne ['estabilitat a

I'esmunyiment.

El rebliment de fonaments de petites obres de fabrica s'ha de compactar fins a

aconseguir el 98% de la densitat maxima obtinguda a I'assaig Proctor Modificat.

El nucli dels terraplens situats en I'extradés d'estreps d'obres de fabrica han de complir
les condicions exigides en la coronacid, en una longitud igual a 20 m, amidats

perpendicularment al parament de l'estrep.

Als "murs verds" les tongades hauran de tenir un gruix de 50 cm. La compactacié del
nucli s'ha de fer per mitja mecanic. En la zona de superficie del mur (30 a 40 cm
exteriors) la compactacioé s'ha de fer manualment. El grau de compactacié minim requerit
és del 90% del Proctor Modificat.

3.3. DRENATGE

3.3.1. Tubs, pericons i buneres

Pericons i pous

Definicio
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Aquesta unitat es refereix a l'execucié de pericons i pous de formigd, blocs de formigo,
magoneria, maons, o qualsevol altre material previst al projecte o autoritzat pel director

de l'obra.

Hi queden inclosos, sense que la relacio sigui limitadora, els segients:

o El subministrament i la col-locacié dels materials.

« La fabricacio del pericé o pou i les operacions necessaries perqué lligui amb la resta
de l'obra.

e Les tapes.

« La neteja i el manteniment del pericé o pou de registre fins a I'acabament de I'obra.

Execucio de les obres
Els pericons i pous s'han de construir amb les formes i mides indicats als planols. Llur

emplacament i cota han de ser els que indiquen els planols.

L'execucio de les obres haura d'acomplir les especificacions de I'article 4102 del PG-3.

Claveguerons de formigo

Definicié

Es defineixen com a claveguerons de formigo les petites obres de drenatge transversal a
la carretera, els ramals d'enllag, etc., que es realitzen amb tubs prefabricats, embeguts en

formigé.

S'inclou en aquesta unitat d'obra:

o Els tubs de formigé emprats com a encofrat perdut.

« L'excavacio i la neteja dels fonaments necessaria per a la ubicacio dels tubs i la seva
envoltura de formigd, i el condicionament de l'entrada i sortida, d'acord amb els
planols.

e Eltransport a un abocador dels productes d'excavacié.

« La fabricacio i la posada en obra del formigd de solera i de I'envoltant del tub, i també
els encofrats i entibacions necessaris.

« Els pous in situ o prefabricats necessaris a I'entrada i sortida dels claveguerons, si

s'hagués d'adoptar aquest dispositiu en lloc de I'embocadura amb aletes.
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o Elformigé il'encofrat de les aletes i la solera de les embocadures d'entrada i sortida o
connexions a baixants.

o El rebliment amb material producte de I'excavacié.

« Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i

rapida execucié d'aquesta unitat d'obra.

Execucio de les obres

Un cop realitzada I'excavacié cal comptactar el terreny i executar la solera de formigo.

La col-locacié dels tubs amb el diametre que s'indica als planols s'ha de fer en
contrapendent, per evitar qualsevol operacid que els pugui moure, i abans de procedir a
I'encastament definitiu i al segellament de les juntes, cal comprovar-ne la correcta

col-locacio.

El segellament de les juntes cal fer-lo amb morter de 450 kg de ciment 11/35 m*® de morter,

i esta expressament prohibida I'execucié de juntes amb mad ceramic.

Un cop muntat el tub cal fer I'envoltant de formigd, els pous i les aletes; i s'han d'ajustar a

les dimensions que figuren als planols per cadascun dels elements esmentats.

Aquestes operacions s'han d'executar al més rapidament possible, per tal d'evitar que

I'aigua pugui moure les obres.

3.3.2. Tronetes i pous de registre

Execucio de les obres

L'excavacio i el rebliment posterior de les rases, per a I'emplagament d'aquestes obres,
s'ha d'executar segons el que es prescriu a l'article d'aquest plec. Un cop efectuada
I'excavacid, cal construir o col-locar les peces prefabricades, amb la situacid i les
dimensions definides als planols, amb una cura especial en I'acompliment de les cotes
definides als planols o fixades per la direccié. La unié de les peces prefabricades s'ha de
fer amb morter MH-450.
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Les reixetes i tapes s'han ajustar perfectament al cos de I'obra i, llevat d'una indicacié en
contra, s'han de col-locar de forma que llur cara superior quedi al mateix nivell que les

superficies adjacents.

3.4. AFERMATS
3.4.1. Tot-u

Definicio

Aquesta unitat d'obra inclou, sense que la relacié sigui limitadora:

o La preparacio de la superficie d'assentament.

« El subministrament, el transport i la dosificacié del material.

« L'extensio, la humectacié i la compactacio de cada una de les tongades.

« Tots els treballs, la maquinaria, els materials i els mitjans auxiliars que siguin

necessaris per a la execucio correcta d'aquesta unitat d'obra.

Extensio de tongada
La capa de subbase s'ha d'estendre en una unica tongada. L'equip emprat per estendre-

la haura d'ésser aprovat pel director de I'obra.

Densitat
La densitat de compactacio no pot ser inferior al 98% de la maxima obtinguda a I'assaig
Proctor Modificat, segons la Norma NLT 108/76.

En els vorals s'exigeix, també, el 98% de la maxima obtinguda a l'assaig Proctor
Modificat.

Carrega amb placa
El valor del Modul E2 determinat segons la norma NLT 357/86, no pot ser inferior a 80
MPa.

Tolerancies geomeétriques de la superficie acabada
S'han de comprovar les cotes de replanteig de I'eix cada 20 m. En aquests mateixos

punts cal comprovar I'amplada i el pendent de la seccio transversal.
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A més a més cal comprovar, en relacié amb els planols i plecs de prescripcions técniques
del projecte, la disposicié dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals,

els punts de transicié del peralt, etc.

El perfil no podra diferir del tedric més de 20 mm en cap punt.

La superficie acabada no podra variar més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de

3 m aplicat tant paral-lelament com normalment a I'eix de la carretera.

Control de qualitat
a) CONTROL DE PRODUCCIO

Caldra fer els assaigs seguents:

- Cada dia:
- 1 Proctor modificat, segons NLT 108/76.
- 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72.
- 1 Granulométric, segons NLT 104/72

- Cada 5000 m?® de material produit:
- 1CBR, segons NLT 111/78
- 1 limit liquid, segons NLT 105/72
- 1 index de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72
- 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86
- 1 desgast de Los Angeles, segons NLT 149/72

b) CONTROL D'EXECUCIO:
Es considera com a lot el tram construit cada dia i a sobre s'hi han de fer els assaigs

seguents, distribuits aleatoriament:

- 6 determinacions d'humitat natural, segons NLT 102/72(*).

- 6 determinacions de densitat in situ, segons NLT 109/72 (*).

- 1 assaig de carrega amb placa, segons NLT 357/86.
(*) Es podran emprar métodes nuclears si ho aprova préviament el director d'obra,
sempre que s'hagin realitzat assaigs previs i s'hagi aconseguit establir una

correspondéncia raonable.
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Criteris d'acceptaci6 o refus del lot
La densitat mitjana de cada lot ha de ser superior al 98% de la densitat proctor
modificada. Es poden admetre com a maxim dues mesures que, essent inferiors al 98%,

superin el 95% de la densitat proctor modificada.

Els mdduls E2 obtinguts a I'assaig de carrega amb placa no poden ser inferiors a 80 Mpa.

3.4.2. Mescles bituminoses

Mescles bituminoses en calent

Definicié

Es defineix com a mescla bituminosa en calent la barreja de granulats i un lligant
bituminds, de manera que per dur-la a terme han d'escalfar-se primer els granulats i el

ligant. La mescla s'ha d'estendre i compactar a temperatura superior a la de I'ambient.

L'execucid d'aquesta unitat d'obra inclou:

« L'estudi de la mescla i I'obtencié de la formula de treball.

« La preparacio de la superficie sobre la qual s'haura d'estendre la mescla.

o La fabricacio de la mescla d'acord amb la formula de treball proposada.

« Eltransport de la mescla.

o L'estesaila compactacio de la mescla.

o« Tots els treballs, la maquinaria, els materials i els mitjans auxiliars que siguin

necessaris per a la correcta execucio d'aquesta unitat d'obra.

Equip necessari per a I'execucio6 de les obres
a) INSTAL-LACIO DE FABRICA:

La planta asfaltica ha de ser automatica i de producci6 igual o superior a 120 T/h.

b) ESTENEDORES:
Han de tenir una capacitat minima d'estesa de 150 T/h i han d'estar proveides d'un
dispositiu automatic d'anivellament, o bé d'uns reguladors de gruix que siguin aprovats

per I'enginyer director.
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c) EQUIP DE COMPACTACIO:
L'equip de compactacié ha de permetre compactar amb les condicions exigides, tant les

capes de base com la intermédia i la de transit.

Com a minim estara composat de:

e Unrodet llis, tipus tandem, de 8 a 10 T de pes mort.
e Una piconadora de pneumatics, d'un pes superior a 12 T i d'una pressi6 d'inflament
variable entre 3-10 kg/cm?.

e Una piconadora vibratoria tipus tandem, de 8 T.

El tren de compactacié haura de ser aprovat pel director d'obra d'acord amb la capa, el

gruix i la quantitat estesa.

Execucio de les obres

a) ESTUDI DE LA MESCLA | OBTENCIO DE LA FORMULA DE TREBALL:

Dins dels fusos prescrits, les férmules de treball han de ser aquelles que proporcionin
una major qualitat a les mescles, i han d'acomplir sempre els requisits exigits a l'article
542.3. Per tant, I'enginyer director haura de determinar la composicié de les diferents
mides d'arids i les proporcions de lligant i filler, per tal que la qualitat sigui la més gran

possible.

També s'hauran d'assenyalar a partir dels assaigs de laboratori:

« Els temps que cal exigir per a la mescla dels arids en sec i per a la mescla dels arids
amb el lligant.

o Les temperatures maxima i minima d'escalfament previ d'arids i lligant.

e Les temperatures maxima i minima de la mescla sense sortir del mesclador.

e« La temperatura minima de la mescla en el descarregament dels elements de
transport.

o Latemperatura minima de la mescla en iniciar i acabar la compactacio.

b) PROVEIMENT D'ARIDS:
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El contractista haura de posar en coneixement de I'enginyer director, amb quatre dies de

termini, la data d'inici dels plecs a peu de planta.

No s'admetran els arids que acusin mostres de meteoritzacié com a consequéncia d'un

aplec perllongat.

Deu dies abans de l'inici de la fabricacié de la mescla bituminosa s'han de tenir aplegats

els arids corresponents a un terg del volum total, com a minim.

Durant I'execucié de la mescla bituminosa, caldra subministrar, diariament, i com a
minim, els arids corresponents a la produccio diaria, sense descarregar-la als aplecs que
s'estiguin emprant a la fabricacié. EI consum d'arids s'haura de fer seguint l'ordre

d'aquests.

c) ESTESA DE LA MESCLA
L'alimentacié de les estenedores s'ha de fer de manera que tinguin sempre aglomerat
romanent; I'ompliment s'ha d'iniciar amb un nou camié quan encara quedi una quantitat

apreciable de material.

L'extensié de la mescla no s'ha de fer mai a un ritme superior al que asseguri que, amb
els mitjans de compactaciéo en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. La
direccié d'obra podra limitar la velocitat maxima d'estesa a la vista dels mitjans de

compactacio existents.

S'ha de posar una atencid especial a les maniobres de parada i arrencament de les
estenedores, per tal de sincronitzar la velocitat idonia d'arrencament amb la frequiéncia de

vibracio de la regla, a fi d'evitar ondulacions a la superficie de la capa estesa.

També s'ha de posar una atencio especial perqué els visos sens fi i les regles estiguin en
bones condicions i ben ajustats, per tal que no donin lloc a segregacions i manca

d'homogeneitat del material estés.

L'amplada d'estesa ha de ser la de la capa, per evitar la realitzaci6 de juntes

longitudinals.
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Les juntes de treball d'un dia per l'altre s'han de tallar verticals i perpendiculars a la

direcci6 del transit.

Trams de prova
Abans d'iniciar els treballs, el contractista haura de construir un tram d'assaig amb una

longitud de 50 m i un gruix igual al que indiquen els planols, per a cada tipus de mescla.

Sobre el tram d'assaig cal prendre 10 mostres per a determinar els factors seguents: el
gruix de la capa, la granulometria del material compactat, la densitat i el contingut del

lligant.

A la vista dels resultats obtinguts, l'enginyer director ha de decidir la conveniéncia
d'acceptar o modificar, bé sigui la formula de treball, bé l'equip de maquinaria, i el
contractista ha d'estudiar i proposar les correccions necessaries. Tot aixd, sempre que no
s'hagi presentat un pla d'execucié sancionat per la practica i aprovat per I'enginyer

director.

El tram de proves s'ha de repetir novament a carrec del contractista, després de cada

série de correccions, fins que s'aprovi definitivament.

Especificacions de l'unitat acabada
a) GRANULOMETRIA:
Les tolerancies admissibles respecte de la férmula de treball sén (referides a la massa

total dels arids) les seguents:

e Tamisos superiors a I'UNE 2,5 mm: £3%

e Tamisos compresos entre 'UNE 2,5 mm i I'UNE 80 m: 2%
e Tamis UNE 80 mm: £1%

b) DOSIFICACIO DEL LLIGANT HIDROCARBONAT:

Les tolerancies admissibles respecte de la dosificacié de lligant hidrocarbonat de la

formula de treball, referida a la massa total dels arids, ha de ser del +0,3%.

c) DENSITAT:
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En les mescles bituminoses denses, semidenses i gruixudes la densitat no pot ser inferior

al 98% de la densitat Marshall, de la mescla emprada, obtinguda segons la NLT-159/86.

En les mescles drenants, els buits de la mescla no han de diferir en £2 punts percentuals
respecte al percentatge de buits determinat per a la mescla emprada, obtinguda segons
la NLT-159/86 amb 50 cops per cara.

Control de qualitat

a) CONTROL DE PRODUCCIO:

a.1) Lligant hidrocarbonat:

De cada partida rebuda cal exigir el certificat d'analisi corresponent i prendre una mostra

segons la NLT-121/85 per a la realitzacié dels assaigs seguents:

- 1 penetracio, segons NLT-124/84

- 1 punt d'estovament, segons NLT-125/84

- 1 index de penetracid, segons NLT-181/84

- 1 punt de fragilitat Fraass, segons NLT-182/84
- 1 ductilitat, segons NLT-126/84

S'haura de prendre també una altra mostra, que caldra guardar per a possibles assaigs
posteriors.
a.2) Arids:

Sobre cada fraccié d'arid que es rebi s'han de fer els assaigs seglents:
- Cada 100 m®, o un cop al dia si s'aplega menys material:
- 1 granulomeétric, segons NLT-150/72
- 1 equivalent de sorra per a l'arid fi, segons NLT-113/72
- 1 coeficient de neteja per a arid gruixut, segons NLT-172/86
- Cada 2.000 m3, o almenys un cop a la setmana o quan es canvii de procedéncia:
- 1 index de llenties, segons NLT-354/74

- 1 proporcio d'elements de I'arid gruixut amb 2 o més cares de fractura, segons
NLT-358/74.
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- 1 desgast de Los Angeles, segons NLT-149/72.
- 1 densitat relativa i absorcio, segons NLT-153/76 i NLT-154/76.

- Cada 10.000 m® o un cop cada quinze dies si s'empra menys material:

- 1 coeficient de polit accelerat (només per a capa de transit), segons NLT-
174/72.
a.3) Filler:
De cada partida que es rebi cal prendre dues mostres i s'han de fer els assaigs seglents

sobre cada una:

- 1 granulomeétric, segons NLT-151/72
- 1 densitat aparent, segons NLT-176/74
1 coeficient d'emulsibilitat, segons NLT-180/74

b) CONTROL D'EXECUCIO:
b.1) Fabricacié:

Mescla d'arids en fred

Diariament, sobre dues mostres preses aleatoriament de la cinta subministradora, una al
mati i una altra a la tarda, abans de l'entrada a l'assecador, cal efectuar els assaigs

seguents:

- 1 granulométric, segons NLT-150/72
- 1 equivalent de sorra, segons NLT-113/72

Mescla d'arids en calent

Diariament, sobre dues mostres en blanc preses aleatdoriament del mesclador, una al

mati i una altra a la tarda, cal efectuar els seglents assaigs:

- 1 granulomeétric, segons NLT-150/72
- 1 determinaci6 de la humitat, segons NLT-102/72

Mescla bituminosa

67



Plec de condicions técniques

Diariament, sobre dues mostres preses aleatdriament a la sortida del mesclador, una al

mati i una altra a la tarda, cal efectuar els seglients assaigs:

- 1 dosificacié del lligant, segons NLT-164/76

- 1 granulometria dels arids extrets, segons NLT-165/86

- 1 Marshall complet (estabilitat, deformacio, densitat i buits en arids i en
mescla)

- 1 determinacio de pérdua per desgast en sec i humit i buits en mescla, segons

NLT-352/86, emprant séries de 6 provetes, per a mescles drenants.

Cada setmana:

- 1 immersié-compressio, segons NLT-162/84, emprant séries de 8 provetes, 4
per a immersié i 4 per a compressio, per a mescles denses, semidenses i

gruixudes.

Temperatura
S'ha de mesurar la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de la planta.

Un cop a la setmana cal verificar I'exactitud dels indicadors de temperatura d'arid i de

betum.

b.2) Posada en obra:

Cal mesurar la temperatura de la mescla abans d'abocar-la a I'estenedora per a tenir en
compte les limitacions que fixa a l'article 542.5.1.

b.3) Producte acabat:

S'ha de considerar com a lot la fraccio construida diariament, i sobre la qual s'han de fer

els assaigs segulents, distribuits aleatoriament:

- 8 determinacions de densitat en mescles denses, semidenses i gruixudes. Es
podran emprar métodes nuclears si ho aprova préviament el director d'obra.

- 8 mesures de permeabilitat, segons NLT-339/88, per a mesures drenants

- 8 determinacions de buits per a mescles drenants

- 8 determinacions de gruixos
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c) CRITERIS D'ACCEPTACIO O REFUS:
La densitat mitjana de cada lot ha de ser el 100% , tal com indica I'article 542.6.3 per a
mescles denses, semidenses i gruixudes. Es pot admetre, com a maxim, que dues

mesures que siguin inferiors al 100%, superin el 98%.

El percentatge de buits no pot diferir més de dos punts percentuals dels prescrits a

I'article 542.6.3. S'admet com a maxim que dues mesures difereixin en tres punts.

El gruix mitja no hauria de ser inferior al que especifica I'apartat 542.6.5.2; només dues

mesures podran presentar resultats que baixin del que esta especificat en més d'un 10%.

No s'admetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a I'article 542.6.5.3.

Tolerancies geomeétriques
a) DE COTES | AMPLADA:
Cal comparar cada 20 m la superficie acabada amb la tedrica. Ambdues no poden diferir

més de 10 mm en capes de transit i intermédia, ni de 15 mm en capa de base.

Cal comprovar també cada 20 m I'amplada de les capes, que en cap cas pot ser inferior a

la teodrica.

b) DE GRUIX:
El gruix d'una capa no pot ser inferior al 80% del que estigui previst a la secci6 tipus dels

planols, excepte la capa de transit, que no podra ser inferior al 100%.

El gruix total de mescles bituminoses no pot ser inferior al minim previst a la seccié tipus

dels planols.
c) DE REGULARITAT SUPERFICIAL
La superficie acabada no ha de presentar irregularitats superficials superiors a 4 mm,

quan es comprovi amb un regle de 3 m, segons la Norma NLT-334/88.

La regularitat superficial, mesurada pel coeficient de viagraf segons la NLT-332/87, no ha

d'excedir de 5 dm%/hm.
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3.4.3. Regs i tractaments superficials

Regs d'emprimacio
Definicié

Aquesta unitat d'obra inclou:

o La preparacio de la superficie existent

o L'aplicacié del lligant bituminos

« L'eventual extensio d'un granulat de cobertura

o« Tots els treballs, la maquinaria, els materials i els mitjans auxiliars que siguin

necessaris per dur a terme correctament I'execucio d'aquesta unitat d'obra.

Dosificacions

Proposem la dosificacié seguent:

e Un 1,200 kg/m2 d'emulsio asfaltica tipus ECI, com a reg d'emprimacio, a calgades i

vorals.

Equip necessari per a I'execucio de les obres
Es el que indica l'article 530.4 del PG-3

Execucio de les obres

Ha d'acomplir les especificacions de I'article 530.5 del PG3.

Limitacions de I'execucio
Sén les que indica l'article 530.6 del PG-3.

Regs d'adheréncia

Definicié

Aquesta unitat d'obra inclou:

« La preparacio de la superficie sobre la qual haura d'ésser aplicat el reg.

o L'aplicacié del lligant bituminos.

Tots els treballs, la maquinaria, els materials i els mitjans auxiliars que siguin necessaris

per a I'execucio correcta d'aquesta unitat d'obra.
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Execucio de les obres
S'ha de comprovar que la superficie sobre la que s'efectuara el reg esta neta, sense
materials lliures i que acompleix les condicions especificades per a la unitat d'obra

corresponent, segons el director d'obra.

Control de qualitat

a) CONTROL DE PROCEDENCIA | DE RECEPCIO:

El subministrador del lligant hidrocarbonat haura de subministrar un certificat de qualitat,
en que figuri el tipus i la denominacio, i també la garantia que acompleix les condicions
exigides als Plecs de prescripcions técniques. En el cas que es tracti d'emulsié asfaltica,
per cada 30 T, o per cada partida subministrada, si aquesta fos de menor quantitat, s'han

de prendre mostres d'acord amb la Norma NLT-121/86 i cal fer els assaigs seguents:

- 1 carrega de particules, segons NLT-194/84
- 1 residu per destil-lacié, segons NLT-139/84

- 1 penetracio sobre el residu de destil-lacio, segons NLT-124/84

En el cas que no empri emulsié asfaltica el director de I'obra ha de fixar els assaigs de

qualitat d'acord amb el lligant seleccionat.

b) CONTROL D'EXECUCIO:

La dotacio de lligant hidrocarbonat s'ha de comprovar mitjangant el pesatge de safates
metal-liques o fulls de paper o un altre material similar, col-locades sobre la superficie
durant l'estesa del lligant.

Cal considerar com a lot que s'acceptara o es refusara en bloc, el reg de 2500 m? de
calgada o voral, o la fraccio regada diariament si és menor. S'han de prendre sis mesures
per lot i admetre com a maxim diferéncies de +10% de la dotacio exigida.

3.5. ARMAT

3.5.1. Armadures passives en formigé armat i pretesat

Els especejaments
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Com a norma general, el contractista ha de presentar a la direccio d'obra, amb I'antelacio
suficient, una proposta d'especejament de les armadures de tots els elements que

s'hagin de formigonar perque la direcci6 I'aprovi.

Aquest especejament ha de contenir la forma i les mides exactes de totes les armadures
definides en els planols; ha d'indicar clarament el lloc on es produeixen els

empalmaments, el nombre i la longitud.

Aixi mateix, ha de detallar i especejar perfectament totes les armadures auxiliars,
necessaries per garantir la posicio correcta de les armadures, segons els planols durant
l'operacio de formigonat, com ara les borriquetes, els rigiditzadors, els bastiments
auxiliars, etc.; totes i cada una de les figures han d'estar numerades en el full

d'especejament, i en correspondéncia amb els planols respectius.

En el full d'especejament cal expressar els pesos totals de cada figura.

Els separadors

Les armadures inferiors de les cimentacions i la part inferior de la llinda s'han de
sustentar mitjancant separadors de morter de mides, en planta, 10 x 10 cm i del gruix
indicat en els planols per al recobriment. N'hi ha d'haver 8 per metre quadrat. La

resisténcia del morter ha de superar els 250 kg/cm?.

Per a les armadures laterals els separadors han de ser de plastic, adequats al
recobriment indicat en planols per a I'armadura i no n'hi pot haver menys de quatre per

metre quadrat.

Totes les armadures d'arrencament dels fonaments s'han de fixar suficientment per evitar
que puguin desplagar-se durant el procés de formigonat. Les armadures de les piles
s'han de rigiditzar en els planols (paral-les als paraments), i entre ells, per a mantenir-ne

amb correccio la geometria.

S'ha de tenir una especial atencié en aplicar els productes de desencofrat abans de

col-locar els encofrats, i cal fer-ho després d'haver-los deixat assecar el temps suficient.
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Els separadors laterals de les armadures s'han de col-locar abans que els encofrats.
Abans de formigonar cal comprovar que les armadures no estan recobertes d'oxid no

adherent. En cas que ho estiguessin cal raspallar les barres.

3.6. FORMIGONAT

3.6.1. Aspectes generals

Definicié
En aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relacié sigui limitadora:
o L'estudi i la obtencié de la formula per a cada tipus de formigé i els materials
necessaris per a la fabricacié i posada en obra.
« Lafabricacio, el transport, la posada en obra i el vibratge del formigo.
e L'execucié i el tractament de les juntes.
o La proteccio del formigé fresc, el curat i els productes de curat.
e L'acabat i la realitzacié de la textura superficial.
L'encofrat i el desencofrat.
e Quasevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a I'execucio

correcta i rapida d'aquesta unitat d'obra.
Per a comencar a formigonar sera preceptiva l'aprovacié per la direccié d'obra de la
col-locacid i la fixacié de I'armadura, dels separadors i de I'encofrat, i també la neteja de
fons i costers. No s'ha d'iniciar cap tasca sense aquesta autoritzacié. El contractista té
l'obligacio, per tant, d'avisar amb l'antelacié suficient per qué les comprovacions

esmentades puguin ser realitzades sense alterar el ritme constructiu.

Aixi mateix, el contractista ha de presentar al comencament dels treballs un pla de

formigonat per a cada element de I'obra, que haura de ser aprovat per la direccié d'obra.

3.6.2. Pla de formigonat

El pla de formigonat consisteix en I'explicitacio de la forma, els mitjans i el procés que el

contractista ha de seguir per a la bona col-locaci6 del formigo.

En el pla s'ha de fer constar:
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o La descomposicié de l'obra en unitats de formigonat, amb la indicacié del volum de
formigd que cal emprar en cada unitat.

o La forma de tractament de les juntes de formigonat.

Per a cada unitat cal fer constar:

« El sistema de formigonat (mitjangant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament
directe, i altres).

o Les caracteristiques dels mitjans mecanics.

o El personal.

o Els vibradors (caracteristiques i nombre d'aquests, amb la indicacio dels de recanvi
per una possible avaria).

« La seqléncia d'ompliment dels motlles.

« Els mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones
(passarel-les, bastides, taulons o d'altres).

« Les mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i el personal de control.

o El sistema de curat de formigo.

Respecte al sistema de curat, s'ha de fer amb aigua, sempre que sigui possible. La
duracié minima del curat és de 7 dies. El curat amb aigua no podra executar-se a base
d'esporadics regs del formigd, sind que cal garantir la humitat constant de I'element, a
base de recintes que es mantinguin amb una lamina d'aigua, materials tipus arpillera o
geoteéxtil permanentment amarats en aigua, un sistema de reg continu o el cobriment

complet mitjangant plastics.

En cas que no sigui possible el curat amb aigua s'ha de recérrer a I'is de materials
filmogens, que s'han d'aplicar immediatament després de formigonar en cas d'una
superficie lliure, o immediatament després del desencofrat si escau. Cal garantir un gruix
suficient de material filmogen estés a tota la superficie de I'element, excepte la part que

ha de constituir el junt de formigonat.

Es totalment prohibit reparar defectes en el formigdé (cocos, rentats, etc.) sense les

instruccions de la direcci6 d'obra.
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3.7. ELEMENTS AUXILIARS

3.7.1. Encofrats i motlles

Definicio

En aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relacio sigui limitadora:

o Els calculs de projecte dels encofrats.

« Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot els matavius.
« El muntatge dels encofrats, fins i tot les soleres.

o Els productes de desencofrat.

o El desencofrat.

« Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i

rapida execucio d'aquesta unitat d'obra.

Tipus d'encofrat

Els tipus d'encofrat per a les obres d'aquest projecte son:

o L'encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos d'algament de murs i estreps.
En aquests encofrats es poden emprar taules o taulons sense raspallar i d'amplada i
llargada no necessariament uniformes, i també xapes metal-liques o qualsevol altre
material que no resulti deformat pel formigonat o la vibracié.

« L'encofratge pla als algcaments de murs i estreps, per a deixar el formigé vist. Han de
ser taules de fusta raspallada i encadellades, cairejades, amb un gruix de 24 mm i
una amplada que oscil'li entre 10 i 15 cm. Les tolerancies maximes d'acabats
mesurades als paraments, un cop desencofrats, amb un regle de 2 m, seran de 20

mm als murs i estreps, i de 10 mm a les piques.

L'encofratge pla a les lloses de tauler formigonades in situ. Han de ser de taules de fusta
raspallades i encadellades, amb una amplada maxima 10 cm. Les tolerancies maximes
d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats amb regle de 2 m han de ser de

10 mm.
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Execucio

No es permetra reutilitzar més de dos cops I'encofratge de fusta en paraments vistos.

Per facilitar el desencofratge, la direccié d'obra podra autoritzar o ordenar I'emprament

d'un producte desencofrant, que no deixi taca a la superficie del formigo vist.

El desencofratge no es podra fer fins que el formigd hagi arribat a la resisténcia
necessaria per a suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions
excessives, els esforgos als quals estara sotmés com a consequéncia del desencofratge

o descintrament.

S'ha de posar una atencio especial a retirar, oportunament, tot element d'encofratge que
pugui impedir el lliure joc dels junts de retraccio i dilatacio, i també les articulacions, si n'hi
ha.

No s'ha de permetre utilitzar cabelles o filferro per a la subjeccidé dels encofratges; si
excepcionalment se n'‘empressin, les puntes de filferro s'haurien de deixar tallades a ras

de parament.

3.8. SENYALITZACIO | ABALISAMENT

3.8.1. Senyalitzacio vertical

Definicio

Comprén l'adquisicié de cartells de xapa d'acer, estructures per a portics i banderoles

galvanitzades, cartells d'alumini extrusionat, senyals reflexius i pals metal-lics.

Durant I'execucié de les obres cal obtenir les distancies que s'han de reflectir als cartells

atenent aixi a eventuals modificacions a les carreteres sobre les quals aquelles s'han de

mesurar.
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4. AMIDAMENT | ABONAMENT

4.1. MOVIMENT DE TERRES

4.1.1. Treballs preliminars

Aclariment i esbrossada

L'amidament s'ha de fer per metres quadrats realment aclarits i esbrossats, mesurats
sobre la projeccié horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada
d'arbres, arbusts, soques, brossa i runes, i tambe la carrega i el transport dels productes

a diposit o abocador.

S'ha d'abonar segons el preu corresponent establert al quadre de preus.

Enderrocs i demolicions

L'amidament s'ha d'efectuar per metres cubics realment enderrocats i retirats del seu
emplacament, mesurats per diferéncia entre les dades inicials, preses immediatament
abans d'iniciar-se l'enderroc i les dades finals, preses immediatament després de

finalitzar-lo, en el cas d'enderroc de massissos.

En el cas de paviments, cal mesurar els metres quadrats en planta realment executats.

No poden ser objecte d'abonament independent la carrega i el transport a un dipdsit o

abocador dels productes resultants per considerar-se inclosos a les unitats d'enderroc.

L'abonament dels enderrocs s'ha de fer segons el tipus de qué es tracti, segons els preus

unitaris establerts al quadre de preus.
Escarificat, rassanteig i compactacioé

Aquesta unitat s'entén inclosa en el preu del m® de terraplé, com a preparacio de la seva

superficie d'assentament, i per tant, no donara dret a un abonament independent.

Escarificacié i compactacio de ferms existents
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Aquesta unitat s'ha d'abonar per metres quadrats realment executats.

4.1.2. Excavacions
Excavacié de terra vegetal
L'excavacio de terra vegetal s'ha de mesurar per metres cubics realment excavats,

mesurats sobre perfils transversals contrastats del terreny.

El preu inclou I'excavacio6 fins a les rasants definides als planols o aquelles que indiqui la
direccié d'obra, la carrega i el transport dels productes resultants a I'abocador, el lloc
d'emprament, les instal-lacions o aplecs, i la correcta conservacié d'aquests fins a la seva
reutilitzacio.

El preu inclou, també, la formacié dels cavallons que puguin resultar necessaris i el

pagament dels canons d'ocupacié que convinguin.

Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el quadre

de preus.

Excavacié en desmunt de I'explanacié

L'excavacio de desmunt de l'esplanacié s'ha de mesurar per metres cubics, obtinguts
com a diferéncia entre els perfils transversals contrastats del terreny, presos
immediatament abans de comencgar l'excavacio, i els perfils tedrics de I'esplanacio
assenyalats als planols o, quan convingui, els que hagi ordenat I'enginyer director, que
passaran a prendre's com a teorics, sense tenir en compte els excessos que respecte als

perfils tedrics s'hagin produit.

No han de ser objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions

que entrin en unitats d'obra com a part integrant d'aquestes.

Els preus inclouen l'escarificacid, el rassanteig i la compactacio de la superficie
d'assentament del ferm o terraple, I'excavacio fins a les rasants definides als planols, o
aquelles que indiqui la direcci6é d'obra, la carrega i el transport dels productes resultants a
I'abocador, al lloc d'emprament, les instal-lacions o els aplecs, l'allisada de talussos, la
terra vegetal i quantes necessitats circumstancials que facin falta per a una correcta

execucio de les obres.
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El preu inclou, també, la formacié dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i el

pagament dels canons d'ocupacié que facin falta.

Les excavacions en desmunt s'han d'abonar segons els preus unitaris establerts en el

quadre de preus.

Excavacié de rases, pous i fonaments

L'excavacio en fonaments s'ha de mesurar per metres cubics, obtinguts trobant el volum
del prisma de cares laterals verticals, la base inferior dels quals, situada a la cota de
fonament, la determina la superficie de costats paral-lels, a una distancia d'1 m als
costats de la sabata corresponent i la base superior de la qual és la interseccié de les
cares laterals amb el fons del desmunt, la cota d'esplanacié o, en cas d'obres situades

fora del desmunt que s'ha de fer, amb el terreny natural.

L'excavaciéo en pous i rases continues per a canalitzacions cal mesurar-la trobant el
volum del prisma de cares laterals segons la secci6 tedrica deduida dels planols amb el

fons de la rasa i del terreny.

El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en
tot cas incldos dins de I'amidament teoric definit al paragraf anterior, i aquest és I'Unic

objecte d'abonament.

Si en obres situades sota un terraplé o a dins, I'enginyer director autoritza I'excavacio

després de realitzar-la, I'excavacié del terraplé no s'haura d'abonar.

4.1.3. Terraplens i rebliments
Els terraplens es mesuraran i abonaran per metres cubics realment executats, incloses la

humectacié o desecacid, la compactacié i el refi posterior.

Els rebliments localitzats no seran d'abonament directe en les obres d'explanacio i es

consideren incloses en |'excavacio en rasa o en la del terraple en general.
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4.2. DRENATGE

Les canonades i brocs de formigd es mesuraran per metres de longitud de la generatriu
interior, descomptatnt les longituds de les interrupcions degudes a arquetes, registres,
etc. A aquest amidament se li aplicara el preu unitari corresponent, segons el tipus de

canalitzacio i el diametre de la canonada.

El preu unitari comprén el subministrament de les canonades, I'excavacié de la rasa, la
preparacio de la superficie de seient, la col-locacioé dels tubs, I'execucié de juntes, les
peces especials i les connexions amb arquetes o d'altres canonades, i també I'encofrat

precis, el recobriment, la solera de formigé i el farcit de la rasa.

4.3. AFERMATS

4.3.1. Capes granulars
Soén d'aplicacio les condicions contingudes en el plec de prescripcions técniques generals

pel cas de transit pesat.

Queda expressament prohibida la mescla de materials in situ per aconseguir les

caracteristiques exigides per aquesta unitat.

4.3.2. Mescles bituminoses en calent

La fabricacié i posada en obra de les mescles bituminoses en calent s'ha d'abonar per
tones, segons el tipus, i s'ha de mesurar multiplicant les amplades de cada capa realment
construida d'acord amb les seccions tipus que figuren als planols, pel gruix menor del dos
seglents: el que figura en els planols o el que es dedueixi dels assaigs de control i per la
densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot. En aquest abonament
s'han de considerar inclosos el de la preparacié de la superficie existent i els dels

granulats i pols mineral. No s'hauran d'abonar les creixes laterals.

El lligant hidrocarbonat emprat a la fabricacié6 de mescles bituminoses en calent s'ha
d'abonar per tones, obtingudes aplicant a lI'amidament abonable de cada lot la

dosificacié mitjana deduida dels assaigs de control.
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4.3.3. Regs i tractaments superficials
Regs d'emprimacio
Aquesta unitat s'ha de mesurar i abonar per metres quadrats realment executats, tot

inclos.

4.4. ARMADURES UTILITZADES EN EL FORMIGO ARMAT

Els acers cal mesurar-los multiplicant per cada diametre les longituds que figuren als
planols per al pes de quilogram per metre, que figura al PG-3, si no hi consta, del cataleg
que indiqui l'enginyer director. Aquest amidament no es podra incrementar per cap

concepte, fins i tot les tolerancies de laminacio.

Al preu hi son inclosos el subministrament, I'elaboracio, el doblatge, la col-locacio, els
separadors, les falques, els lligams, les soldadures, les pérdues per retalls i
escapgadures, i els empalmaments per encavalcaments, encara que no estiguin

previstos als planols.

L'acer emprat en elements prefabricats (impostes, bigues, baixants, etc), no sera objecte
d'amidament i abonament per aquest concepte, sind que quedara inclds en el preu de la

unitat corresponent.

Les armadures s'han d'abonar segons el preu corresponent del quadre de preus.

4.5. FORMIGONS

S'han de mesurar i abonar per metres cubics, deduits de les seccions i planols del

projecte, amb les particularitats i excepcions seglents:

« EI formigd emprat en els replens s'ha de mesurar per la diferéncia entre els estats
anterior i posterior de I'execucio de les obres; I'estat anterior és el corresponent a les
mesures emprades per abonar l'excavacio.

« EI formigd a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, etc. i
qualsevol obra de drenatge no sera objecte d'amidament i abonament independent, ja
que es considera inclds en el preu d'aquestes unitats.

« Analogament passa amb el formigé a qualsevol element prefabricat.
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o L'abonament s'ha de fer per tipus de formigé i lloc d'emprament, de conformitat amb

els preus existents als quadres de preus.

Els preus d'abonament comprenen, en tot cas, el subministrament, la manipulacio i
I'emprament de tots els materials necessaris, l'encofratge i el desencofratge, la
maquinaria i ma d'obra necessaries per a la seva execucio i totes les operacions facin
falta per una correcta posada en obra, fins i tot els tractaments superficials com el previst

broll d'aigua a voreres d'obres de fabrica.

4.5.1. Elements auxiliars
Encofrats i motlles
El encofrats s'han d'abonar per metres quadrats realment executats, mesurats sobre

planols d'acord amb els preus unitaris corresponents que figuren als quadres de preus.

4.6. SENYALITZACIO | BALISSAMENT

4.6.1. Senyalitzacié vertical
A efectes d'amidament i abonament s'estableixen els criteris seglents:
« Els senyals s'han d'abonar per unitat, segons el tipus, col-locats en obra, fins i tot
els pals.
o Els cartells s'han d'abonar per metre quadrat, col-locats en obra. Aquest preu
inclou la part proporcional d'elements auxiliars de fixacié i substentacié.
« Els portics i banderoles per a la sustentacié de cartells s'han d'abonar per unitat,
inclosos els fonaments, i col-locats en obra.
o Els cartells informatius de principi i final d'obra i els pannells direccionals i de
desviament provisional, s'han de mesurar i abonar per unitat de cartell complet,

col-locat en obra.

L'enginyer tecnic agricola autor del projecte,

Albert Trabal Campdelacreu
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